

## 低入札価格調査の実施概要

高槻市総務部契約検査課

工事名：高槻市立北日吉台小学校校舎改修工事

調査を実施した業者名：阿佐建築工務株式会社

業者住所：高槻市京口町8番7号

項 目	内 容
1 その価格により入札した理由 ※	設計図書を精査し、数量明細に基づく精査見積を実施し、専門業者からの見積徴収の実施を踏まえ、社内各部門事前協議会議にて応札価格検討を実施した。 各種調達においては、主要専門業者への応札前再打診において協力要請とともに現状の資材価格の把握と数量的取扱いを踏まえ応札価格を決定した。
2 契約対象工事付近における手持工事の状況	なし
3 契約対象工事に関連する手持工事の状況	なし
4 契約対象工事箇所と入札者の事業所、倉庫等との関連（地理的条件）	会社所在地、会社倉庫とも高槻市内にある。
5 手持資材の状況	なし
6 資材購入先及び購入先と入札者との関係	協力会社
7 手持機械数の状況	なし
8 労務者の具体的供給見通し	下請業者から供給予定
9 過去に施工した公共工事名及び発注者	高槻市立第十中学校給食棟増築昇降機設置校舎耐震改修工事（高槻市） 高槻市立阿武山中学校校舎増築工事（高槻市） 平成26年度高槻市立芥川小学校ほか1園校園舎耐震改修工事（高槻市）
10 1から9までの事情聴取した結果についての調査検討	見積りが適切になされており、それを受けての積算で、特に問題はないと判断した。
11 9の公共工事の成績の状況	特に問題なし
12 経営内容	特に問題なし
13 信用状況	給与の支払状況及び公租公課の納付状況を確認の結果、特に問題なし。
14 その他の必要な事項	

※ 徴した入札価格の内訳書を添付

高槻市立北日吉台小学校校舎改修工事  
積算内訳書

直接工事費	135,000,000円
共通仮設費	14,500,000円
現場管理費	6,500,000円
一般管理費等	4,800,000円
<u>工事価格</u>	<u>160,800,000円</u>