

## 低入札価格調査の実施概要

高槻市総務部契約検査課

工事名：高槻市立大冠小学校校舎改修工事

調査を実施した業者名：相互住宅株式会社

業者住所：高槻市西真上一丁目25番1号

| 項 目                               | 内 容   |
|-----------------------------------|---|
| 1 その価格により入札した理由 ※                 | ① 積算内容、施工内容等<br>過去に高槻市発注の当該同種工事の元請を複数回受注した実績を基に積算を行い、施工計画による工期の短縮等を徹底して行い経費の削減を行う。<br>② 資材等を安価に調達できる理由<br>下請け業者の経験豊富な実績に基づく価格等で資材等の費用を抑えることで直接工事の削減が可能となった。 |
| 2 契約対象工事付近における手持工事の状況             | 川西バス休憩所新築工事（高槻市）  |
| 3 契約対象工事に関連する手持工事の状況              | なし  |
| 4 契約対象工事箇所と入札者の事業所、倉庫等との関連（地理的条件） | 会社所在地、会社倉庫とも高槻市内にある。  |
| 5 手持資材の状況                         | なし  |
| 6 資材購入先及び購入先と入札者との関係              | 協力会社  |
| 7 手持機械数の状況                        | なし  |
| 8 労務者の具体的供給見通し                    | 下請業者から供給予定  |
| 9 過去に施工した公共工事名及び発注者               | 高槻市立冠小学校昇降機設置工事（高槻市）  |
| 10 1から9までの事情聴取した結果についての調査検討       | 見積りが適切になされており、それを受けての積算で、特に問題はないと判断した。  |
| 11 9の公共工事の成績の状況                   | 特に問題なし  |
| 12 経営内容                           | 特に問題なし  |
| 13 信用状況                           | 給与の支払状況及び公租公課の納付状況を確認の結果、特に問題なし。  |
| 14 その他の必要な事項                      |   |

※ 徴した入札価格の内訳書を添付

高槻市立大冠小学校校舎改修工事  
積算内訳書

|             |                     |
|-------------|---------------------|
| 直接工事費       | 96,000,000円         |
| 共通仮設費       | 9,000,000円          |
| 現場管理費       | 7,000,000円          |
| 一般管理費等      | 6,616,000円          |
| <u>工事価格</u> | <u>118,616,000円</u> |