

低入札価格調査の実施概要

高槻市総務部契約検査課

工事名：高槻島本夜間休日応急診療所ほか2施設解体工事

調査を実施した共同企業体名：永商興産シグマ共同企業体

代表者名：株式会社永商興産

代表者住所：摂津市東正雀2番3号

項 目	内 容
1 その価格により入札した理由 ※	高槻市、大阪府、国立大学法人等発注の当該同種工事を元請・下請受注した実績を基に積算した。当社の経験豊富な技術者を配置することで技術力を発揮した施工ができ、施工計画による工期短縮等を徹底することで経費削減が可能である。また、重機や運搬車輛も自社保有しているため、それらを活用することにより、直工費の削減ができるため、入札を行った。
2 契約対象工事付近における手持工事の状況	代表者 高槻城公園中央エリア整備工事（公園）（高槻市） 構成員 令和4年度公共下水道施設耐震化工事（高槻市）
3 契約対象工事に関連する手持工事の状況	なし
4 契約対象工事箇所と入札者の事業所、倉庫等との関連（地理的条件）	特に問題なし （代表者：摂津市）
5 手持資材の状況	なし
6 資材購入先及び購入先と入札者との関係	協力会社
7 手持機械数の状況	バックホウ、ダンプ
8 労務者の具体的供給見通し	自社及び下請業者から供給予定
9 過去に施工した公共工事名及び発注者	大阪大学（吹田）感染動物実験施設A棟新営その他工事（国立大学法人大阪大学） 高槻市立北日吉台小学校校舎改修工事（高槻市） 高槻市立南平台小学校体育館改修その他工事（高槻市）
10 1から9までの事情聴取した結果についての調査検討	見積りが適切になされており、それを受けての積算で、特に問題はないと判断した。
11 9の公共工事の成績の状況	特に問題なし
12 経営内容	特に問題なし
13 信用状況	給与の支払状況及び公租公課の納付状況を確認の結果、特に問題なし。
14 その他の必要な事項	

※ 徴した入札価格の内訳書を添付

高槻島本夜間休日応急診療所ほか2施設解体工事
積算内訳書

直接工事費	286,208,620円
共通仮設費	22,202,649円
現場管理費	8,097,289円
一般管理費等	20,391,442円
<u>工事価格</u>	<u>336,900,000円</u>