

質 疑 応 答 回 答 書

名称： 大塚町一丁目地区ほか口径150から100耗配水管改良工事

No.	図面番号	質疑事項	回 答
1		仮設工事 第7号内訳表の1『仮設管リース費』について、リース期間の記載がありません。60日間、90日間、120日間の何日間で見積りを依頼され積算に反映されていますでしょうか？。ご教示お願い致します。	120日間で積算しています。
2		仮設工事 第9号内訳表の1『夜間仮設管施工費』について、設置費のみの金額でしょうか？それとも仮設管の撤去工費の項目がありませんでしたので、設置費と撤去費を合計した金額で積算されていますでしょうか？。ご教示お願い致します。	設置費と撤去費を合計した金額で積算しています。
3		この工事案件につきまして、全て夜間工事となっております。設計書の各『舗装工』等について、生アスファルト単価には夜間割増を計上して積算されていますでしょうか？それとも計上なしで積算されていますでしょうか？。ご教示お願い致します。	夜間割増を計上して積算しています。

4		<p>設計書等は昨年度に作成されていると思われ ます。現場説明書(入札等説明書)、(2)見積上の注 意事項に掲載されている各単価年月日及び、特に経 費や歩掛年度、週休2日工事における月単位の工事 補正係数など、間接費の経費計算に至るまで本当 に掲載どおりの年度等に修正をして積算をされて いますでしょうか?お間違いないでしょうか?ご 教示お願い致します。</p>	<p>現場説明書(入札等説明書)に記載のとおりで す。</p>
---	--	---	-------------------------------------