

低入札価格調査の実施概要

高槻市水道部総務企画課

工事名 : 柱本新町地区ほか口径200から50mm配水管耐震化工事

調査を実施した業者名 : イーエス工業有限会社

業者住所 : 大阪府高槻市大冠町3-4-6

項 目	内 容
1 その価格により入札した理由 ※	① 積算内容、施工内容等 主要な施工を自社施工で実施できる体制を整えることで、外注費を抑制しながら、長年にわたり培った水道本管布設工事の施工実績と技術力を活かし、効率的な施工を行うことが可能と考えている。 ② 資材等を安価に調達できる理由 資材等については、長年の取引実績により有利な価格で調達できると考えている。また、大規模な資材置場の自社保有により調達コストの低減を実現している。
2 契約対象工事付近における手持工事の状況	なし
3 契約対象工事に関連する手持工事の状況	なし
4 契約対象工事箇所と入札者の事務所、倉庫等との関連(地理的条件)	特に問題なし
5 手持資材の状況	なし
6 資材購入先及び購入先と入札者との関係	協力業者
7 手持機械数の状況	ダンプトラック5台、バックホウ8台、ホイールローダー1台ほか
8 労務者の具体的供給見通し	自社
9 過去に施工した公共工事名及び発注者	なし
10 1から9までの事情聴取した結果についての調査検討	見積りが適切になされており、それを受けての積算で、特に問題はないと判断した。
11 9の公共工事の成績の状況	なし
12 経営内容	特に問題なし
13 信用状況	給与の支払状況及び公租公課の納付状況を確認の結果、特に問題なし
14 その他の必要な事項	なし

※ 徴した入札価格の内訳書を添付

柱本新町地区ほか口径200から50mm配水管耐震化工事

積算内訳書

直接工事費	75, 610, 000円
共通仮設費	5, 663, 000円
現場管理費	20, 310, 000円
一般管理費等	8, 003, 000円
スクラップ控除額	－1, 686, 000円
<u>工事価格</u>	<u>107, 900, 000円</u>