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* 労務単価は、「令和7年3月公表単価」等を適用している。

*

*
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* 経費適用年度は、「令和7年度版」である。

* 施工地域・工事場所区分は、「一般交通影響あり(1)-1」である。

* 工種区分は、「舗装工事」である。
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* 本工事の施工区域付近において道路管理者からの指示がある場合は、施工に
伴う協議を行い指示に従うこと。

（３）その他必要事項

本市の環境方針に基づき、環境への負担の低減及び環境への配慮の推進の取
組について協力するように努めること。

受注者は個人情報の保護の重要性を認識し、工事の実施にあたっては、個人の
権利利益を侵害することのないよう、個人情報の取扱いを適正に行わなければな
らない。

受注者は契約後、速やかに交通対策図を作成し発注者に提出すること。

受注者は発注者より道路使用許可申請に関する協議書を受領後、所轄警察署
へ道路使用許可申請を行うこと。

受注者は所轄警察署より道路使用許可証を受領後、その複写及び道路占用申
請に関する回答書を発注者へ速やかに提出すること。

物価資料の単価適用年月日は、「令和7年3月」等である。

(2)見積上の注意事項

落札者決定後、建設業法第２０条の２第２項の規定に基づき、工期又は請負代金
の額に影響を及ぼす事象が発生するおそれがあると認めるときは、請負契約を
締結するまでに、その旨を当該事象の状況の把握のため必要な情報と併せて通
知すること。

高槻市水道部発注工事共通仕様書（案）等を改訂したので、水道部ＨＰを確認す
ること。【令和7年4月改訂】

本工事は、週休2日工事の取組みを発注者指定方式「通期の週休2日工事」とし
て労務費等の補正を行っており、高槻市週休2日工事実施要領に基づき施工す
るものとする。

Ａｓ・Co殻処分費は、大阪府都市整備部が「令和7年8月」に公表する受入価格で
ある。

残土処分費は、大阪府都市整備部が「令和7年8月」に公表する受入価格である。

工期は雨天･休日等を見込んでいる。なお、休日等には日曜日、祝日および作業
期間内の全土曜日を含んでいる。

各　　　業　　　者　　　　殿　

現 場 説 明 書 ( 入 札 等 説 明 書 )

本工事について、ご注意いただきたいことは、次のとおりです。

工 事 名 真上町一丁目地区ほか配水管布設跡路面復旧工事

本工事については、当初契約の積算において契約保証に要する費用（金銭的補
償）を見込んでいる。

積算は、「令和7年度大阪府都市整備部　土木工事積算基準書」及び「令和7年度
水道事業実務必携」等を適用している。

境界杭が多く点在していることから、滅失等が無いよう注意すること。
なお、受注者は境界杭の復旧を発注者及び境界杭所有者との協議内容に
基づき行うこと。

（１）施工上の注意事項

「高槻市水道部発注工事共通仕様書（案）」、「高槻市水道部発注工事施工管理
基準（案）」を遵守すること。

施工に先立ち予告看板を設置し、通過車両・通行人等には 事前に工事を知らせ
ること。また、地元への工事ＰＲを十分行うこと。

建設業退職金共済制度の利用について、下請業者を含めて加入の確認と指導を
すること。

建設廃棄物について、建設リサイクル法に基づき、産業廃棄物として適正に処理
すること。なお、廃路盤材処分費は契約後、実際の既設路盤厚に応じて設計変更
対象とする。

建設発生土について、大阪府都市整備部が受入価格を公表している再資源化施
設にて処理すること。


