契約番号　2022100182
令和 4年10月18日
総務部長

入　札　結　果　報　告

予　定　価　格	6,194	（千円）
最低制限価格	5,407	（千円）

（税抜き）

事　業　名　林道流谷線維持補修工事

場　　所　高槻市大字出灰地内

工事種別　土木一式工事

概　　要　工事総延長　L=58.5m
林道維持・補修（地点１）L=20.5m
林道土工　一式、擁壁工　一式、ブロック積工　一式、除草工　一式、構造物撤去工　一式、仮設工　一式
林道維持・補修（地点２）L=38.0m
林道土工　一式、路盤工　一式、樹木撤去工　一式、側溝清掃工　一式

入　札　日　令和 4年10月18日

入札時間　午前10時00分

期　　間　令和 4年10月24日　から　令和 5年 2月28日　まで

予定価格　￥　6,813,400　（税込み）

最低制限価格　￥　5,947,700　（税込み）

契約金額　￥　5,947,700　（税込み）

契　約　先　株式会社杉大工務店

契約先住所　高槻市唐崎中３－１８－２７

契約方法　指名競争入札

入札業者	入札金額（円）	備　考
ダイヤ開発株式会社		辞退
西海建設株式会社	5,407,000	抽選
株式会社田中土建	5,980,000	
福山設備	6,194,000	
株式会社ＴＯＫ	6,194,000	
株式会社喜多村工業	5,408,000	
株式会社杉大工務店	5,407,000	抽選落札

※ 当該金額に１０％に相当する額を加算した金額が、法令上の入札金額です。

IP55PA40