
電気設備工事　特記仕様書

選択の場合は●印を本工事に適用する。但し●印のない場合は※印を適用する。
(標仕 . . ) は標準仕様書、(改標仕 . . ) は改修標準仕様書の当該項目を示す。
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電気設備工事　特記仕様書

○直流電源設備　　　○　　

○自家発電設備　　　○太陽光発電設備　　　○　　　　　　

電力設備工事

受変電設備工事

電力貯蔵設備工事

発電設備工事

通信・情報設備工事

中央監視制御設備工事

屋　　外

※概要、及び特記事項を記載する

１．工事種目

本工事は、この特記仕様書、設計図、下記仕様書を適用する。

国土交通省大臣官房官庁営繕部設備課監修「公共建築工事標準仕様書

（電気設備工事編）」、　同標準図、同監理指針

及び「公共建築改修工事標準仕様書（電気設備工事編）」

適　　　　用

本工事は、建設業法、建築基準法、消防法、電気事業法、電気設備の技術基準、

労働安全衛生法､ならびに関連諸法令を尊守し､完全に施工のこと。

関 連 法 規

すべての設計図書及び配布書類等は相互に補完するものとする。

これにより難い場合は監督職員との協議による。
１.質疑回答書　　　２.現場説明事項　 　３.本特記仕様書

優 先 順 位

ただし、これらに相違がある場合の優先順位は次の１～５の順番のとおりとし、

４.設計図書　 　 　５.標準仕様書

ないものは、ハロゲン及び鉛を含まない材料で構成されたものとする。
強電用と弱電用の配管への共入れは、行わない。

電線・ケーブル

図面上ＰＦ管であっても、盤類・プルボックス等への立上げ下げ露出部分は

金属管で保護すること。

配管材料にはボンディグも含む。

予備配管には導入線を入れること。

配管は支持金具を使用すること。

金属電線管

特記なきものはエコ電線・ケーブルとする。但し、エコ電線・ケーブル規格等の

合成樹脂製

　可とう電線管

合成樹脂製可とう管は、全てＰＦ管とする。

図中に記載ない場合は、一重波付管とする。

金属製

　可とう電線管

盤類、及び室外機等の機器類への接続部に使用する。

エキスパンションジョイント等の異種構造物間の渡り配管部に使用する。

鍵の種別

・屋外設備置場フェンス扉の南京錠　※アルファ５０番　　○建築指定

・ＥＰＳ扉　※タキゲン２００番　　○建築指定

　タキゲン２００番とする場合は建築工事受注者と調整のこと。

・盤類　　　※タキゲン２００番　　○　　

新設する機材等の鍵種別は下記とする。

配線器具
・居室、及び３点滅以上のスイッチは、ネーム付とする。

埋込コンセント　　○大角連用　　○ワイドシリーズ（居室、　　　等）

配線器具プレート

大容量コンセント（３０Ａ以上、三相用含む）は、プラグも納入のこと。

盤　類

屋内設置　※鋼板製（指定色塗装）　○

ブレーカー増設が可能な予備スペースを設けること。

耐火間仕切壁（軽量鉄骨下地）内に敷設する場合は、鋼製とする。

界壁に組込むボックスは両側で重ならないように設置する。

強電及び弱電用配線器具を同一ボックスに組込場合は、セパレータ付とする。

位置ボックス

屋外設置　※ステンレス製　　○鋼板製（溶融亜鉛めっき仕上げ、指定色塗装）
屋内設置　※鋼板製（指定色塗装）　○塩化ビニル樹脂製
長辺が８００ｍｍを超えるプルボックスの蓋は２枚に分割する。

プルボックスは点検可能な位置に設置すること。

プルボックス

貫通・壁溝はつり（復旧共）は補修を行うこと。
配管・配線等の施工において、既存梁の貫通処理は行わないこと。

既設電源盤から分岐する時は既設盤に盤用端子台を新たに設置し分岐すること。

はつり

電源の分岐

配管支持材・金具：ステンレス製、取付面周囲をコーキングすること。
取付ボルト・ナット：ステンレス製

屋外使用材料

シールド信号線には接地をとること。
盤類にはアースをとること。

接地線は緑色とする。但し、Ｄ種ＥＬＢ用接地線は黄色とする。

接　地

脱落防止 通常使用時に、落下により破損する恐れのある機器等については、チェーン等

による落下防止に配慮した設置を行う。

・壁掛インターホン・電話機

施工の検査に伴う試験

施工の立会い等

試運転及び必要な調整、ならびに試験を行い、その結果を監督職員に報告のこと。
照明器具を設置した場所においては、照度測定を行う。

・測定方法は、JIS C 7612「照度測定方法」による。但し、学校については、
　学校環境衛生基準による。

・これらにより難い場合は監督職員との協議による。

・非常用照明については、建築基準法に適合した照度が確保されているか測定する。

その他は、標準仕様書各項目の「施工の試験」、及び監督職員に指示による。
試験成績表の書式は高槻市都市創造部建築課による書式とし、書式の電子データを、
監督職員より受領すること。なお、上記にない書式については、監督職員との協議

の上、受注者・メーカー等による書式とする。

２．共通仕様

３．一般事項

５．各項目の電気設備工事

危険部位の防護

銘板・表示

施設利用者の手の届く範囲にある露出配管支持材等、接触により負傷の恐れのある

部位には保護キャップやコーナーガード等の防護措置を施すこと。

機

材

等

工事の着手に先立ち工事の総合的な計画をまとめた総合施工計画書を作成し, 

監督職員に提出する。(標仕 1.2.2) 左記には、以下の内容を反映し作成すること。

①工種別施工計画書作成計画　　②承認図提出計画　　③施工図作成計画

施 工 計 画 書

施工中の安全確保 工事の施工に伴う災害及び公害の防止は、関係法令等に従い適切に処理すること。

工事中に発生した公害及び近隣からの苦情に対しては、受注者の責任において

解決すること。

工事上、ほかに損害を与えた場合の補償、補修は受注者の責任とする。
施設利用者・施設職員等の安全には十分注意すること。

搬出、運搬、搬入については安全対策を講じること。

取外し、再取付する機材は、図示による。

なお、照明器具等の見えがかり部分は、洗剤を使用する等、十分に清掃すること。

再 使 用 機 材
取外し後、再取付する機材は、清掃を行いボルト等を増締めした上で、取付ること。

下記の調査を行い、結果を監督職員に報告すること。

・施工に先立ち監督職員又は施設管理者の立会いのもと、既存機器類の作動状態を

　確認する。また施工後、各機器の動作状態を確認すること。

・施工に先立ち既存配管配線ルートや系統、機器等の設置状況を調査・確認する。

・施工に先立ち絶縁測定・照度測定等の各種測定を実施し報告すること。報告書は、

　完成後の各種測定報告書の提出時に添えて提出すること。

事前調査・確認

その他の事前確認事項は、(改標仕 第2編2.1.1)による。

非 破 壊 検 査 既存躯体等へのはつり、穴あけ、あと施工アンカー等の施工に際し、埋設物を
損傷しないことが明らかな場合を除き、埋設物の事前調査を行い、既存鉄筋や

埋設配管等の埋設物を損傷しないよう配慮する。
簡易探査（鉄筋探査機）　※行う

放射線透過検査　　　　　○行う　　測定箇所は図示による
ＲＣレーダー　　　　　　○行う　　測定箇所は図示による

既存機器のＰＣＢ混入の有無についての調査
※なし　○あり（対象機器：　　　　　，　　　　　、外部機関への調査依頼を含む）

ＰＣＢ含有機器の取扱

検査および試験を行うべき機材等は、標準仕様書各項目の「機材の試験」による。

なお、工場立会検査機材は下記とする。

機材等の検査

　　および試験

図面中の機材等の品番は参考である。同等品以上を選定すること。

※監督職員の指示する機器　　○　　　　　　　○　　　　　　　

機　材　等 使用機材等の図書(製作図、試験成績書を含む) は、内容を十分検討した上で、

工期に間に合う時期に決定できるよう承諾図として提出すること。

申 請 手 続

軽 微 な 変 更

高槻市都市創造部建築課による書式とし、書式の電子データを、監督職員より受領

すること。なお、上記にない書式については、公共建築工事標準書式等による。

書類の書式等

検 査・試 験

上記に要する費用は、本工事受注者の負担とする。

代行し、要する費用はすべて受注者の負担とする。

工事完了に際し､関係諸官公署および､電力､通信事業所等の行う検査、ならびに

本特記仕様書、監督職員の指示する各種検査・試験に合格すること。

①施工時間

　土曜日、日曜日及び祝日には、工事の施工を行わない。
　但し、○停電作業　○　　　　を除く

　・やむをえず行う場合は、監督職員の承諾を受けること。

施 工 条 件

　※なし　　○あり　（　　　　　　，　　　　　　，　　　　　　）
②工事中停止させない設備

電気保安技術者 電気工作物に係る工事においては、電気保安技術者を置くものとする。

電気保安技術者は、発注者側で定めた電気主任技術者の業務を補佐する監督職員の
指示にしたがい、当該現場における電気工作物の保安業務を行う。

電気保安技術者は、(標仕 第1編 1.3.2)による必要な資格又は同等の知識及び経験を
有するものとする。

電気主任技術者 ※既存施設の主任技術者　　　　　　○その他（新たに選任する主任技術者等）

上記の主任技術者による立会い、作業等が必要なものは下記とする。

・その他は監督職員の指示による。

・停電時における高圧区分開閉器の開閉作業、及び復電時確認。
・事業用電気工作物の設置や更新時の立会い・確認。

施工に際しては、現地確認の上、工種別施工計画書（施工要領書）・施工図等を品 質 管 理
作成し、監督職員の承認のうえ、施工すること。

ＥＰＳ・点検口付近・その他接続分岐部等とする。
サイズを明記）を取付ける。設置場所は、盤・プルボックス・ハンドホール
各配線・ケーブルに丸札・表示ラベル（行先・負荷名称や回路種別とケーブル種別

本工事に関する関係諸官庁等への申請手続きは、本工事受注者が、その業務を

図面等に記載が無くとも、技術上、関連法令上、または美観上、構造上、保安上、

当然必要と認められる事項、並びに軽微な変更は､請負金額の変更を行わない。

丸札・表示ラベルは、湿気のある場所は耐湿型の製品を使用し文字等が劣化しない
ものとする。また、予備配管については、用途・行先の他、材質・口径を明記する。

標準仕様書各項目の「施工の立会い」による。左記以外の立会いは、下記による。
・主要機材の受入時、及び設置時　　・施工後に検査が困難な箇所を施工する場合
・受電時、及び停電作業時の確認　　・各種測定時における測定条件等の確認
・その他、監督職員の指示による場合
実施時期・内容を事前に監督職員に伝達すること。なお監督職員の立会いが困難な
場合は、実施後に写真及び検査記録等により報告のこと。

移設、撤去、取外・再取付する機材等は図示による。

監督職員に確認の上、移設すること。

設置する機材等の障害となる既存機材が存在する場合は、監督職員と協議の上、

既存機材の移設を行うこと。（空調吹出口に照明・感知器等がある場合等を含む）

機材等の撤去に際し、既設送り配線がある場合はその接続を行うこと。

図面に記載が無くとも不要な配線・配線器具等は監督職員の承諾後撤去すること。

但し、送り配線がある場合はその接続を行う。

機材等の移設、撤去、

　　取外・再取付等

工事に伴う壁・天井・床等の補修及び復旧は既設と同様にする。

・取付ボルト孔　　※行う

・配管等の孔　　　※行う

・壁、天井及び床面の変色等の補修（拭取り等で復旧可能な汚れは除く）

　※監督職員との協議による　　○行う　　○建築工事

・壁、天井及び床面の機器等撤去後の開口部補修及び仕上げ

撤去後の補修
　　　　及び復旧

　※監督職員との協議による　　○行う　　○建築工事

４．共通工事

設置機材等撤去後の補修及び復旧は下記とする。（図面に指示あるものを除く）

一

般

事

項

・壁及び天井面の配線器具等撤去後の埋込位置ボックスの開口部補修及び仕上げ

　※カバープレートによる　　○建築工事

発生材の処理等 (標仕 1.3.9)発生材の処理等により、適切に処理すること。

再利用・再資源化を図るものは下記とする。
○　　　　　　○

廃材・梱包材等は産廃処分すること。

○構内敷ならし　 ○構内指定場所にたい積 　○構外搬出適切処置

残土処分

構外搬出する残土の処分は受け入れ承諾書及び証明書で適正に管理すること。

但し、図面に表示無くとも、工事の際に施設の機能上、必要となるものは、

建築基準法施行令第８７条に定めるところによる風圧力に対する性能を確認し、

監督職員の承諾を受けること。（確認範囲には取付部を含む）
建築基準法に基づき定められた風速及び地表面粗度区分
風速（○３０　※３２　○３４）　地表面粗度区分（○Ⅰ　○Ⅱ　※Ⅲ　　○Ⅳ　）

確認対象設備は下記による。

○照明搭　　　　○

風圧力に

　　対する性能

○太陽光発電パネル・架台　○雷保護受雷部　○テレビ共聴用アンテナ・マスト

配管等の耐震支持
電気配線（金属管・金属ダクト・バスダクト等）やケーブルラック等の横引き

配管等は、地震時の設計用水平震度、及び設計用鉛直震度に応じた地震力に
耐えるよう、Sa種、A種又はB種耐震支持により敷設する。

耐震支持の使用区分や敷設条件は、(標仕 第2編2.1.13)による。 

　○電算用電源　○中央監視装置　○ＵＰＳ装置　　　○防災機器

　○受変電盤　　○直流電源装置　○非常用発電装置　○オイルタンク　○交換機　

耐震性能を確認し、監督職員の承諾を受けること。
下記の設計用水平震度及び鉛直震度により、据付ボルト・アンカーボルト等の

耐 震 措 置 耐震の計算及び施工方法については、標準仕様書・標準図及び図面に記載なき

　○太陽光発電用パワコン・蓄電池　　○情報通信ラック　　○

　重要機器・水槽類は、下記による。

上層階

※設計用鉛直地震力は、設計用水平地震力の１／２とする。
※＜　　＞内の数値は水槽類（オイルタンク含む）の場合に適用する。
※（　　）内の数値は防振支持の機器の場合に適用する。

建築設備機器の設計用標準水平震度

重要機器 一般機器 重要機器 一般機器

屋上及び塔屋

中 間 階

１階及び地下階

設 置 場 所
特定の施設 一般の施設

（１．０）
１．０ ０．６

（１．０）
０．６

（１．０）
０．４

（０．６）

１．０

＜１．５＞ ＜１．０＞ ＜１．０＞ ＜０．６＞

１．５
（１．５）

１．０
（１．５）

１．０
（１．５）

０．６
（１．０）

＜１．５＞ ＜１．０＞ ＜１．０＞ ＜０．６＞

＜２．０＞
（２．０）

＜２．０＞
（２．０）

＜１．５＞
（２．０） （１．５）

２．０ １．５ １．５

＜１．０＞

ものは『建築設備耐震設計・施工指針（2014年版）』による。

設備機器の耐震支持

施

工

盤類の取付位置は保守スペースを考慮して取付けること。

位置、開き勝手、他設備との兼用等については、建築及び機械設備受注者と

③ケーブルラック曲がり角、長い直線途上部　④空配管入線部

①点検を要する機器、感知器等　②プルボックス　③将来用スリーブ孔

以下の天井内に隠蔽された機材や配線ルート等の設置位置には点検口を設ける。

天井内で作業を行う場合、必要となる場所には点検口を設けること。

十分に調整のこと。

電気設備用点検口の設置点 検 口

機材の設置位置、

保守スペース

機材等の取付位置、高さ等の詳細は打合せによる。

　　　　の確保

　　　　及び高さ

塗　装
盤類及び鋼板製プルボックスには指定色塗装を行う。
露出電線管には指定色塗装を行う。

ネーム付スイッチには点滅区分表示を行う。

コンセント用配線器具プレートにはシール等で回路番号・電源種別等表示を行う。
カバープレート及びプルボックス蓋にはシール等で用途別表示を行う。

増設・変更した盤内分岐回路には対応した負荷名称を表示する。

盤類には外扉表面に盤名称、外扉裏面に受注者と設置者（電気設備施工者）ならびに

６．注記、留意事項

設置年月を表記した銘板（エッチングプレート）を取付ける。

屋外設置 ※ステンレス製(指定色塗装) ○鋼板製(溶融亜鉛めっき仕上げ、指定色塗装)

・外壁にアンカー打設する時は、ＨＥＰＡフィルター付集塵機で粉塵を吸入させること。

・作業時には適切な保護具を着用すること。

・コア抜きする前には剥離材併用手工具ケレン工法にて石綿含有仕上塗材除去を行うこと。

既存部分の養生　　※行う　　○行わない

予 備 品 等 予備品等は下記による。但し、下記に特記なき予備品は標準仕様書の各項目による。

　ＬＥＤ照明　５％。　但し、器具一体型のＬＥＤ照明は除く。
　ＬＥＤ照明以外　１０％

　数量が１に満たない場合は、数量１以上とする。

環 境 へ の 配 慮

調達方針」により、「グリーン購入法適合品」とする。

建設機械は低騒音・低振動型及び排出ガス対策型を使用すること。

「国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律」及び「大阪府グリーン

停 電 作 業

養生の方法　　※ビニルシート、合板等　　　○

養　生

期間及び停電範囲については監督職員ならびに施設管理者と協議の上、決定すること。

○必要（図示による）　　※不要
警備監視等の外部移報に対して、停電前に移報先への連絡を行うこと。

復電時に、停電により停止した機器類の動作確認、制御設定等の調整を行うこと。

停電時の施設・機器等への仮設電源対応。

・照明制御用アドレス設定器　　○納入　　○不要

そ の 他 この仕様書に定めのない事項については監督職員及び各関係者と協議の上、決定する。

・R3年4月1日施行の改正大気汚染防止法に基づく対応を行うこと。

・発生した粉塵等は、石綿含有産業廃棄物として処理すること。

改訂 2022年3月

上記はいずれも最新版とする。

本施設の分類　　●特定の施設　　○一般の施設

埋込スイッチ　　　●大角連用　　○ワイドシリーズ（居室、　　　等）

●新金属製　○樹脂製（居室、　　等）　○ステンレス製（屋外、厨房、　　）

○拡声設備　　○誘導支援設備　　○テレビ共同受信設備　　○監視カメラ設備

アスベスト処理　○行う　●行わない
対象物　〇外壁アスベスト　〇照明・電気機器　○その他（　　）

○電気設備工事　　　●建築工事

●受変電設備　　　○　　

○受変電設備　　　○　　

【直圧給水設備改修に伴う電気設備工事】

高槻市立第九中学校給水設備改修工事

○防犯・入退室管理設備　　○火災報知設備　　　○　　　　　　　　○　　　　　　

11

●電灯設備　　　●動力設備　　　○雷保護設備　　　○　　　　　　　　

・機器設置について、監督職員に承諾を得ること。

・施工後、電圧測定、絶縁抵抗測定等の各測定を実施し、報告書を提出すること。

E-1

・既設警報線を調査の上、新設警報盤に警報を集約すること。

・既設警報についても警報試験を行うこと。。

・FM制御盤から電極及び電磁弁配線を新設する。

・受水槽・高架水槽・揚水ポンプに伴う電気設備を撤去する（一部残置）

・１F主警報盤及び２F副警報盤を撤去

・既設電灯盤からＦＭ盤、職員室警報盤に電源ケーブルを新設する。

・職員室の警報盤を新設する。

・ＦＭ制御盤から職員室警報盤にに高架水槽の警報を送る。

・直圧増圧ポンプへ電源を既設ｷｭｰﾋﾞｸﾙから供給し、故障信号を職員室警報盤に送る。

・職員室に通常水位と低水位を切り替えられる様にｾﾚｸﾀｽｲｯﾁを新設する。

連絡先 06 6995 4443

・機械警備装置（東洋テック）ﾕﾆｯﾄを移設して、職員室警報盤の移報線を接続する。

【撤去工事】

●構内配電線路（給水制御線含む）　　〇構内通信線路　　　○

○中央監視制御設備　　　●給水制御設備

〇構内情報通信網設備　　○構内交換設備　　○情報表示設備　　○映像・音響設備

・照明器具ランプ類　　○納入　　○不要



既設コン柱

既設コン柱

既設キュービクル

既設コン柱

既設コン柱

既設装柱材流用

既設コン柱

銘板取付「直圧給水増圧ポンプ」（ｴｯﾁﾝｸﾞﾌﾟﾚｰﾄ）

222WP

222WP

GL+5500mm以上確保

掘削範囲を示す

埋設部GL-600mm以上

333WPED

EM-IE5.5（VE16)

既設キュービクル内（電源接続）
ELCB　3P 50AT/20AT取付

特記なきは下記の通りとする。

露出配管配線

架空配線

埋設配管配線配線

凡　例

記　号 名　称 仕　様・参考品番・備　考

ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ SUS防水

ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ 200×200×200

333WP

222WP

300×300×300

SUS防水

EM-CE5.5sq-3C(FEP30)：増圧ポンプ電源

EM-CEE2sq-3C(MS22sq)：増圧ポンプ警報

EM-CEE2sq-3C(FEP30)：増圧ポンプ警報

埋設部GL-600mm以上

増圧ポンプ制御盤（機械設備工事）

※掘削、埋戻しは機械設備に含む

GL+5000mmまで配管　ｴﾝﾄﾗﾝｽｷｬｯﾌﾟ付
EM-CEE2sq-3C(PE22) ：増圧ポンプ警報

※以降E5 3階平面図へ

41,500

AS

体育館

▽道路境界線 ▽隣地境界線

受水槽 ﾎﾟﾝﾌﾟ室

倉庫

駐輪場

CO

PH

土

北棟

東棟

2
2
,
0
8
0

CO

AS

AS

AS

1/200
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【改修】配置図

土
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222

222

222
222

222EM-CEE1.25sq-2C(E19) EM-CEE1.25sq-2C(E19)：機械警備移報

EM-CEE1.25sq-2C：機械警備移報

ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ222S 200×200×200

凡　例

記　号 名　称 仕　様・参考品番・備　考

鋼製　露出（ｾﾊﾟﾚｰﾀ付）

ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ 鋼製　露出222 200×200×200

【新設】 点検口 （建築工事）450角

【既設】 点検口

床・壁貫通（補修共） 貫通サイズは平面図に記載

Bは防火区画貫通処理を示す。

特記なきは下記の通りとする。

天井ｺﾛｶﾞｼ配線

露出配管配線

隠蔽配管配線

費用は受注者が負担する

既機械警備会社のユニットをキャビネットに移設
移設費用は東洋テック㈱に依頼すること

B25φ

B25φ

（キー№200)
参考寸法H400mmW400mmD150mm

２階の新設警報盤への送り端子盤とする

屋内ｷｬﾋﾞﾈｯﾄ新設

消火水槽満水・減水
：屋外ﾎﾟﾝﾌﾟ室制御盤より
高圧接地：ｷｭｰﾋﾞｸﾙより

【既設警報線】

【既設警報線】
２F職員室へ

端子台20P付

222

222
既設ｱﾙﾐﾊﾟﾈﾙ貫通

高槻市立第九中学校給水設備改修工事
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女子
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１階平面図 １：２００

【改修】１階　平面図

1/200



２階平面図 １：２００

普通教室

便所

女子

便所

男子プレイルーム

女子

便所

普通教室 普通教室普通教室

廊下

普通教室 普通教室

便所

男子

廊下

普通教室

職員室

応接室

校長室

放送室

図書室書庫

4,0004,0004,000 4,0004,000 4,000 4,000

58,000

4,000 4,0004,000 4,000 4,000 4,000 6,000 2,400

455 10,400
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4,000 4,000 4,0004,000 4,000 4,000 4,000 4,0006,000 4,000 4,0004,000 4,000 4,000

養護教室 養護教室

廊下

事務室

B50φ

WP222

高槻市立第九中学校給水設備改修工事

職員室
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8,150

E-4

222
222

※詳細図　職員室へ

※アルミパネル貫通

新設　点検口

222

x2
x2

新設　点検口

222

EM-CEE2sq-3C：増圧ポンプ警報
EM-CEE1.25sq-2C：機械警備移報
EM-CEE2sq-10C：高架水槽制御

EM-CEE1.25sq-2C(E19)：機械警備移報

B25φ

1/200　　1/100

【改修】２階平面図

凡　例

記　号 名　称 仕　様・参考品番・備　考

【新設】 点検口 （建築工事）450角

【既設】 点検口

S 【新設】

高架水槽 電磁弁電極切替ｽｲｯﾁ

ｾﾚｸﾀｽｲｯﾁ（参考型番 AR22PR-210B）1個

表示ﾗﾝﾌﾟ（参考型番　DR22F3M-E3W）2個

ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ・ｶﾊﾞｰﾌﾟﾚｰﾄ加工共

水位切替　「通常」―「低水位」銘板共

【既設】 警報盤

【新設】 10窓警報 （参考型番 BRN110）警報盤
停電補償用蓄電池(BRD900K）共(AC100V)

床・壁貫通（補修共） 貫通サイズは平面図に記載

Bは防火区画貫通処理を示す。

特記なきは下記の通りとする。

天井ｺﾛｶﾞｼ配線

露出配管配線

隠蔽配管配線

120.5

12
4

表示ﾗﾝﾌﾟ

ｾﾚｸﾀｽｲｯﾁ

5
0
.
5

高架水槽　電磁弁電極切替ｽｲｯﾁ

EM-EEF2.0-3C：警報盤電源

EM-EEF2.0-3C：警報盤電源

既設分電盤内
主幹2次側より分岐

表示取付「職員室警報盤」
MCB 2P 50/20 ×2取付

　　　　「FM盤」

EM-EEF2.0-3C：FM盤電源

222S
222S

ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ 200×200×200

ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ222 200×200×200

（新設）

鋼製　露出

ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ SUS防水200×200×200

222S 鋼製　露出（ｾﾊﾟﾚｰﾀ付）

増圧ﾎﾟﾝﾌﾟ1号故障
増圧ﾎﾟﾝﾌﾟ2号故障

新設　警報盤の表示

高架水槽　満水　
高架水槽　減水　

※職員室　平面図へ
222

新設　点検口

222

高圧接地

既設警報盤の撤去跡に新設キャビネット設置

既設配線を接続
端子台(20端子付）を設置

x2

x2

EM-CEE2sq-3C：増圧ポンプ警報
EM-CEE1.25sq-2C：機械警備移報
EM-CEE2sq-10C：高架水槽制御

EM-CEE2sq-3C(E51)：増圧ポンプ警報
EM-CEE1.25sq-2C（〃）：機械警備移報
EM-CEE2sq-6C(〃）：高架水槽水位切替
EM-CEE2sq-3C(〃）　：高架水槽警報

(〃）　：E51に共入

新設警報盤へ配線送り

職員室詳細図　1/100

EM-EEF2.0-3C：警報盤電源

EM-EEF2.0-3C (E25)：警報盤電源

消火水槽　満水
消火水槽　減水

【既設警報線】
1F警備室室より

S

B25φ×2

EM-CEE2sq-10C(E31)：高架水槽制御

EM-EEF2.0-3C(E25)：FM盤電源
EM-CEE2sq-3C(E25)：増圧ポンプ警報

E5へ

鋼製ｷｬﾋﾞﾈｯﾄ（20P端子台付） 参考寸法W400mmH400mmD150mm

参考寸法W400mmH400mmD150mm

※アルミパネル新設（建築工事）の上
配管貫通のこと。

EM-CEE　2sq-10C（高圧接地　消火水槽満減警報）
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E-5

【改修】３階　平面図

1/200

凡　例

記　号 名　称 仕　様・参考品番・備　考

ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ222 200×200×200

【新設】 点検口 （建築工事）450角

【既設】 点検口

床・壁貫通（補修共） 貫通サイズは平面図に記載

Bは防火区画貫通処理を示す。

特記なきは下記の通りとする。

天井ｺﾛｶﾞｼ配線

露出配管配線

隠蔽配管配線

ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ 200×200×200222S

鋼製　露出

鋼製　露出（ｾﾊﾟﾚｰﾀ付）

25φ
※以降　配置図へEM-CEE2sq-3C (E25)：増圧ポンプ警報

222S

EM-CEE2sq-10C(E31)：高架水槽制御
EM-EEF2.0-3C(E25)：FM盤電源

E4へ
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8,0002,4006,0004,0004,0004,0004,0004,0004,0004,0004,0004,0004,0004,0004,0004,000

10,40045558,000

8,150

8,150
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E-6

LF5 LF3

電極へ接続

配管支持架台（ｺﾞﾑｼｰﾄ付）６か所
W150

EM-EEF2.0-3C(E25)：FM盤電源
EM-CEE2sq-10C(E31)：高架水槽制御

25φ,50φ
S

222WP

EM-CEE2sq-3C(C25)：電極
EM-CEE2sq-5C(C25)：電極

詳細図　東棟校舎　ﾍﾟﾝﾄﾊｳｽ屋上　1/100

【改修】４階・屋上　平面図

1/200　1/100

詳細図　東棟校舎　ﾍﾟﾝﾄﾊｳｽ　1/100

ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ 200×200×200 SUS防水（ｾﾊﾟﾚｰﾄ共）

ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ 200×200×200

ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ 200×200×200

222WPS

222WP

222S

FM

S 電磁弁 （機械設備工事）

電極3P

電極5PLF5

LF3 （機械設備工事）

（機械設備工事）

貫通　補修共

SUS防水

FMバルブ制御盤 （機械設備工事）

記　号 名　称

鋼製　露出（ｾﾊﾟﾚｰﾄ共）

222S

EM-EEF2.0-3C(E25)
EM-CEE2sq-10C  (E31)

EM-EEF2.0-3C(E25)
EM-CEE2sq-10C  (E31)

※詳細図へ

25φ,50φ

222S

222S

25φ×3

222WPS

EM-EEF2.0-3C(E25)：FM盤電源
EM-CEE2sq-10C(E31)：高架水槽制御

222S

EM-CEE2sq-2C(C19)：電磁弁

EM-CEE2sq-3C(C25)：電極
EM-CEE2sq-5C(C25)：電極

222WPS

FM



揚水ﾎﾟﾝﾌﾟ

CV5.5sq-3C(G28)

消火ﾎﾟﾝﾌﾟ

揚水ﾎﾟﾝﾌﾟ撤去に伴う

x3

は撤去を示す

※消火ポンプの機能は、そのままとする。
揚水ﾎﾟﾝﾌﾟ

揚水ﾎﾟﾝﾌﾟ

※揚水ﾎﾟﾝﾌﾟ撤去は機械設備工事

※揚水ﾎﾟﾝﾌﾟ撤去は機械設備工事

既設動力盤

制御盤からﾎﾟﾝﾌﾟまでのｹｰﾌﾞﾙのみ撤去

※受水槽は残置で消火水槽とする。
※職員室の警報表記は受水槽満減水⇒消火水槽満減水とする。

校舎棟までの制御線は残置とする。

P

1

P

1

P

1

Co

土

3,560 3,620

3
,
5
6
0

3
,
4
7
0

ポンプ室

受水槽

受水槽・ポンプ室廻り詳細図(撤去)　1/50

【撤去】配置図　受水槽・ポンプ室廻り詳細図

高槻市立第九中学校給水設備改修工事

41,500

AS

体育館

▽道路境界線 ▽隣地境界線

受水槽 ﾎﾟﾝﾌﾟ室

倉庫

駐輪場

CO

PH

土

北棟

東棟

2
2
,
0
8
0

CO

AS

AS

AS

受水槽・ポンプ室廻り詳細図(撤去)参照

11
E-7

1/200　1/50

土
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E-8

【撤去】１階　平面図

1/200

警報盤撤去前に東洋テックに依頼して

機械警報設備ﾕﾆｯﾄ仮取付してもらうこと

(ｷｬﾋﾞﾈｯﾄ新設後、盤内にﾕﾆｯﾄを取り付けてもらうこと）

【撤去】主警報盤

4,0004,000 4,000 4,000 4,000 4,000

普通教室 普通教室 普通教室

2,
40
0 廊下

8,
00
0 普通教室 普通教室 普通教室

理科室１

58,000

4,000 6,000 4,000 4,000 4,0004,0004,000 4,000

便所 便所

女子 男子

廊下

普通教室 普通教室 普通教室

34
0

8,
00
0

2,
40
0

4,
00
0

4,
00
0

4,
00
0

8,000

理科室２

準備室

更衣室

養護教室

普通教室

廊下

警備室

女子

便所

男子

便所

10,400

2,400

玄関ホール

4,
00
0

4,
00
0

50
,7
40

4,
00
0

4,
00
0

4,
00
0

4,
00
0

4,
00
0

１階平面図 １：２００
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既設ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ内での接続を
離線し端末処理する

ｹｰﾌﾞﾙのみ撤去

ｹｰﾌﾞﾙのみ撤去

ｹｰﾌﾞﾙのみ撤去

ｹｰﾌﾞﾙのみ撤去

CVV2sq-5C(E25)天井内

CVV2sq-5C(E25)

CVV2sq-5C(E25)天井内

CVV2sq-5C(E25)

【撤去】副警報盤
配線は再利用するため残置のこと

※ポンプ室までの制御線は残置とする。

高槻市立第九中学校給水設備改修工事

天井ｺﾛｶﾞｼ配線

露出配管配線

隠蔽配管配線

特記なきは下記の通りとする。

1/200

【撤去】２階　平面図

E-9

２階平面図 １：２００

普通教室

廊下

便所

女子

便所

男子プレイルーム

女子

便所

普通教室 普通教室普通教室

廊下

普通教室 普通教室

便所

男子

廊下

普通教室 事務室

職員室

応接室

校長室

放送室

図書室書庫

4,0004,0004,000 4,0004,000 4,000 4,000

58,000

4,000 4,0004,000 4,000 4,000 4,000 6,000 2,400

455 10,400

8,000

2,
40
0

8,
00
0

8,
00
0

4,
00
0

2,
40
0

34
0

4,
00
0

4,
00
0

4,
00
0

50
,7
40

4,
00
0

4,
00
0

4,
00
0

4,
00
0

4,
00
0

4,
00
0

58,000

4,000 4,000 4,0004,000 4,000 4,000 4,000 4,0006,000 4,000 4,0004,000 4,000 4,000

養護教室 養護教室
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11

【撤去】３階　平面図

1/200

廊下

多目的室1 視聴覚室2 資料室

調理室

被服室

準備室

数学教室

便所便所
男子女子

廊下

普通教室 普通教室 普通教室

便所便所

男子女子
普通教室普通教室

廊下

普通教室普通教室普通教室

34
0

4,0004,0004,0004,0004,0004,0006,0004,0004,0004,0004,0004,0004,0004,000

58,000

4,
00
0

4,
00
0

4,
00
0

4,
00
0

4,
00
0

4,
00
0

4,
00
0

4,
00
0

4,
00
0

4,
00
0

2,
40
0

8,
00
0

50
,7
40

8,0002,4006,0004,0004,0004,0004,0004,0004,0004,0004,0004,0004,0004,0004,0004,000

10,40045558,000

2,
40
0

8,
00
0

CVV2sq-5C

ｹｰﾌﾞﾙのみ撤去

ｹｰﾌﾞﾙのみ撤去

CVV2sq-5C（C31)

CVV2sq-5C
ｹｰﾌﾞﾙ撤去

CVV2sq-5C
ｹｰﾌﾞﾙ撤去
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E-11

11

南棟校舎　ﾍﾟﾝﾄﾊｳｽ

普通教室 普通教室 普通教室
便所便所

廊下

廊下

普通教室 準備室 音楽室

美術室

準備室

準備室

音楽室

便所 便所

男子女子
普通教室普通教室

廊下

普通教室普通教室普通教室普通教室

34
0

4,0004,0004,0004,0004,0004,0006,0004,0004,0004,0004,0004,0004,0004,000

58,000

4,
00
0

4,
00
0

4,
00
0

4,
00
0

4,
00
0

4,
00
0

4,
00
0

4,
00
0

4,
00
0

4,
00
0

2,
40
0

8,
00
0

50
,7
40

2,
40
0

8,
00
0

8,0002,4006,0004,0004,0004,0004,0004,0004,0004,0004,0004,0004,0004,0004,0004,000

10,40045558,000

男子女子

東棟校舎　ﾍﾟﾝﾄﾊｳｽ屋上

東棟校舎　ﾍﾟﾝﾄﾊｳｽ

南棟校舎　ﾍﾟﾝﾄﾊｳｽ屋上

1/200

【撤去】４階・屋上　平面図

222

222

CVV2sq-5C

CVV2sq-5C

CVV2sq-5C

CVV2sq-5C

CVV2sq-5C

CVV2sq-5C

CVV2sq-5C
CVV2sq-5C

CVV2sq-5C（C25）

CVV2sq-5C（C25）

高架タンク１

高架タンク２

電極

電極

ｹｰﾌﾞﾙのみ撤去

ｹｰﾌﾞﾙのみ撤去

ｹｰﾌﾞﾙのみ撤去

配管配線撤去（支持材とも）
ｹｰﾌﾞﾙのみ撤去

ｹｰﾌﾞﾙのみ撤去

ｹｰﾌﾞﾙのみ撤去

ｹｰﾌﾞﾙのみ撤去

ｹｰﾌﾞﾙのみ撤去

配管配線撤去（支持材とも）

CVV2sq-5C

ｹｰﾌﾞﾙのみ撤去

ｹｰﾌﾞﾙのみ撤去

CVV2sq-5C


