2025100179

入　札　結　果　報　告

予　定　価　格	574,493	（千円）
低入札価格調査基準価格	528,500	（千円）
失　格　基　準　価　格	457,600	（千円）

（税抜き）

令和 7年 8月25日
総務部長

事　業　名　高槻城公園北エリア（一期）整備工事（建築）
場　所　高槻市野見町ほか地内
工事種別　建築一式工事
概　要　公園トイレ新築工事　木造　地上１階　延べ面積１３９㎡
公園倉庫新築工事　木造　地上1階　延べ面積６９㎡
東屋新築工事　木造　地上　１階　延べ面積８１㎡
火見櫓新築工事　木造　地上1階　延べ面積４２㎡
カフェ新築工事　木造　地上1階　延べ面積１０３㎡
上記に伴う外構工事（分離発注）

入　札　日　令和 7年 8月25日
入札時間　午後 2時30分
期　間　令和 7年議決日　から
令和 9年 3月26日　まで

予定価格　￥　631,942,300　（税込み）
調査基準価格　￥　581,350,000　（税込み）
契約金額　￥　581,570,000　（税込み）
契　約　先　株式会社シグマ
契約先住所　高槻市北大樋町４５－３

契約方法　制限付一般競争入札（低入札価格調査対象）

入札業者	入札金額（円）	備考
株式会社シグマ	528,700,000	落札

※　当該金額に10%に相当する額を加算した金額が、法令上の入札金額です。