
グラウンド・ゴルフ場整備工事

図面番号

表紙・図面目録

図　面　名　称 備　　考

1

縮　　尺

- -

1：250 1：500

A1 A3

2

3

4

5

図　面　目　録　

現況平面図

設計図（グラウンド・ゴルフ場等整備）

全体計画平面図

高槻市

造成平面図

計画高平面図

9

撤去平面図

10

植栽平面図

11

12

13

14

15～21

26～54

1：250 1：500

1：250 1：500

1：250 1：500

1：250 1：500

1：250 1：500

給水平面図-1 1：250 1：500

雨水排水平面図 1：250 1：500

施設平面図-1 1：250 1：500

割付平面図 1：250 1：500

6

7

8

詳細図-1～29 図示 図示/2

令和8年3月

給水平面図-2 1：250 1：500

舗装平面図-1 1：250 1：500

舗装平面図-2 1：250 1：500

施設平面図-2 1：250 1：500

横断図-1～7 1：100 1：200

22～25 撤去詳細図-1～4（参考図） 図示 図示/2
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縮　尺
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新名神高速道路
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全体計画平面図

管理棟

大屋根

駐車場（20台）

駐車場
車いす使用者用

出入口

出入口

駐輪場

臨時駐車場（軽専用：6台）
芝生広場
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第1コース
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市
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牧

町
30

1号
線

施設名

A3=1：500

（建設中）

将来計画道路
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A3=1：500

（建設中）

将来計画道路
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工事名

図面名

縮　尺

高槻市

令和8年度

A1=1：250

新名神高速道路

撤去平面図

施設名

A3=1：500

凡　例

工事区分

工　　種

種　　別

細　　別

記　号 名　　称 規　　格 数　量 単位 備　　考

基盤整備

構造物撤去工

防護柵撤去工

転落防止柵撤去 m防護柵撤去 18.3

転落防止柵撤去

L=10.3m

転落防止柵撤去　L=1.4m

転落防止柵撤去　L=1.4m

転落防止柵撤去　L=1.4m

転落防止柵撤去　L=1.4m

転落防止柵撤去

L=2.4m

フ
ェ
ン
ス
撤
去
-1
　
L=
31
.0
m

フェンス撤去-1　L=59.5m
フェンス撤去-1　L=25.2m

フェンス撤去-1

フェンス撤去-2

m227.0

m10.7

フェンス撤去-2

L=5.7m

構造物取壊し工

コンクリート切断 m45.6

コンクリート切断　L=1.6m

コンクリート切断　L=1.6m

コンクリート切断

L=8.0m

コンクリート切断

L=8.0m

コンクリートスラブ撤去-1　N=1箇所

コンクリート構造物

t=150 グレーチング共

コンクリートスラブ撤去-2　A=0.8m2

コンクリートスラブ撤去-2　A=5.6m2 コンクリートスラブ撤去-2　A=5.6m2

t=150

箇所1

m212.0

重力式擁壁撤去-1 H=1600 m30.8

重
力
式
擁
壁
撤
去
-1
　
L=
30
.8
m

重
力

式
擁

壁
撤

去
-
2
　

L
=
3
8.
2m

コンクリート切断　L=7.5m

コンクリート切断　L=5.2m

立
上
り
壁
撤
去
　
L=
28
.4
m

フェンス撤去-1　L=111.3m

コンクリート切断　L=5.2m

重力式擁壁撤去-2 H=1200

L型擁壁撤去　L=84.0m

 地覆撤去 L=2.7m

地覆撤去

m38.2

コンクリート切断　L=1.2m

街
渠

撤
去

　
L
=
3
8
.3
m

H100×W200

集水桝撤去　N=1箇所

集水桝撤去　N=1箇所

排水管撤去-2　L=24.8m

現
場
打
ち
側
溝
撤
去

L=
8.
2m

U型
側
溝
撤
去
　
L=
30
.8
m

カラー舗装撤去

A=105.4m2

舗装版切断-2　L=3.6m

舗装版切断-2　L=3.8m

開水路撤去-1 W=1400 直壁H=1000共

開水路撤去-1

L=47.0m

開水路撤去-1

L=25.8m

開水路撤去-2

L=8.2m

開水路撤去-2 W=1400

m2.7

m72.8

m8.2

暗渠水路撤去 1900×1000 m43.2

暗渠水路撤去　L=43.2m

凡　例

工事区分

工　　種

種　　別

細　　別

記　号 名　　称 規　　格 数　量 単位 備　　考

基盤整備

構造物撤去工

L型擁壁撤去 m84.0

排水構造物撤去工

L形側溝撤去 街渠撤去 m38.3

暗渠排水管撤去 排水管撤去-1

VP200

H=800

W=500

集水桝撤去集水桝撤去

現場打ち側溝撤去 W=200U型側溝撤去

U型側溝撤去 U-180

m5.1

箇所2

m8.2

m30.8

門
扉
撤
去
　
N=
1箇

所

門扉撤去 門壁共 箇所1

舗装版切断-1　L=4.1m

舗装版切断-1　L=4.3m

アスファルト舗装撤去-1　A=56.3m2

アスファルト舗装撤去-1　A=145.5m2

アスファルト舗装撤去-2　A=362.3m2

舗装版切断 舗装版切断-1 AS t=50 8.4

コンクリート舗装撤去-1　A=4.9m2

コンクリート舗装撤去-2

A=17.2m2

コンクリート切断　L=7.3m

舗装版切断-2 カラー舗装 t=70 7.4

m

m

舗装版破砕 t=50 201.8 m2

平均t=150 5.5 m2

コンクリート舗装撤去-1　A=0.6m2

t=200 17.2 m2

t=70 105.4 m2

（建設中）

フ
ェ
ン
ス
撤
去
-2

L=
5.
0m

排水管撤去-2

VP150

m38.8

排水管撤去-1　L=5.1m

排水管撤去-2

L=2.4m

排水管撤去-2　L=11.6m

立上り壁撤去 150×1000 m28.4

夜間

t=50 362.3 m2

3/54

仕

撤去・移設工

マンホール蓋嵩下げ φ600 箇所1

汚水桝嵩下げ φ200用　鋳鉄蓋 箇所5

止水栓蓋嵩下げ φ200用　鋳鉄蓋 箇所1

マンホール蓋嵩下げ　N=1箇所

汚水桝嵩下げ　N=1箇所

汚水桝嵩下げ　N=1箇所

汚水桝嵩下げ　N=1箇所

汚水桝嵩下げ　N=1箇所

止水栓蓋嵩下げ　N=1箇所

汚水桝嵩下げ　N=1箇所
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施設名

A3=1：500

（建設中）
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凡　例

工事区分

工　　種

種　　別

細　　別

記　号 名　　称 規　　格 数　量 単位 備　　考

基盤整備

敷地造成工

掘削工

切土-1 m3掘削 579.9 横断図参照

盛土工

盛土 m3路床盛土 661.2 横断図参照

▼
▼

▼

φ1,800

▼
▼

男子便所

便所

多目的便所

▼

▼

▲

ベンチ

自販機

自販機

倉庫
8.00㎡

休憩室
29.46㎡

▲

▲

▲

▲

SK

女子便所

事務室・受付
15.65㎡

救護
スペース

6.64㎡

SK

▲

8.82

8.50

8.68

8.65

8.62

8.70

8.708.85

8.65

8.62

8.63

8.65

8.53

8.34

8.59

8.85

8.53

8.58

8.55

8.54

8.44

8.20

8.40

8.40

7.79

8.53

8.40
8.53

8.50

8.47

8.45

8.35

8.13

8.07

8.24

7.81

7.91

8.22

8.42

8.39

8.36

8.26

8.04

7.94

8.07

8.06

7.85

7.95

8.34

8.31

8.27

8.17

7.95

7.88

7.91

7.89

7.89

7.92

8.348.428.50

8.58

8.65

8.68

8.35

8.32

7.86

7.89

7.86

7.89

7.89

7.92

8.35

7.93

7.93

7.89

7.97

7.99

7.91

8.38

8.38

8.35

7.89

7.92

8.42

8.42

8.39

7.93

7.95

7.95

7.92

7.93

8.01

8.02

8.05

8.05

7.99

7.96
7.94

7.97

8.46

8.46

8.43

7.96

7.99

8.67

8.67

8.67

8.67

8.67

8.67

8.67

天端高=8.02

前面GL=7.69

7.94

8.01

7.97

8.01

8.00

8.018.11

8.00

8.10

擁壁工

場所打擁壁工

小型擁壁 小型擁壁-1

小
型

擁
壁

-1

L
=
6
.
5
m

コ
マ
型
ブ
ロ
ッ
ク
基
礎
 N
=1
箇
所

重
力
式
擁
壁
 L
=3
0.
8m

重力式擁壁 重力式擁壁

m

m

※図中の引出線数値は、計画仕上高を示す。

小
型

擁
壁

-3

L
=
4
.
2
m

小型擁壁-2 m

化粧擁壁 化粧コンクリート壁 m

化粧コンクリート壁
L=13.2m

小型擁壁-2　L=23.8m

置換工

置換 置換砕石 m2873.0

置換砕石-1　A=873.0m2

小型擁壁-3 m

6.5

23.8

4.2

30.8

13.2
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施設名

A3=1：500

（建設中）

7.89

巻
立
ｺ
ﾝｸ
ﾘ
ｰ
ﾄ

天端高=7.89

前面GL=7.78

天端高=7.89

前面GL=7.78

天端高=8.39

前面GL=8.29

天端高=8.42

前面GL=7.89

天端高=8.16

前面GL=7.95

巻
立
ｺ
ﾝ
ｸ
ﾘ
ｰ
ﾄ

7.91

天端高=8.01

前面GL=7.69

天端高=8.01

前面GL=7.70

天端高=8.01

前面GL=7.91

8.74

8.65

8.70

8.79

8.65

8.65

8.53

8.53

8.65
8.50

8.64

8.08

8.67

8.73

7.72

コマ型ブロック基礎 箇所1

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

詳細図-2参照

詳細図-1参照

詳細図-2参照

詳細図-2参照

詳細図-2参照

詳細図-2参照

詳細図-2参照

切土-2 m3602.4 横断図参照

切土-3 m3636.4 横断図参照

仕
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0
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工事名

図面名

縮　尺

高槻市

令和8年度

A1=1：250

新名神高速道路

▼
▼

▼

φ1,800

▼
▼

男子便所

便所

多目的便所

▼

▼

▲

ベンチ

自販機

自販機

倉庫
8.00㎡

休憩室
29.46㎡

▲

▲

▲

▲

SK

女子便所

事務室・受付
15.65㎡

救護
スペース

6.64㎡

SK

▲

フイリヤブラン　N=75鉢

土性改良-6　A=2.1m2

凡　例

工事区分

工　　種

種　　別

細　　別

記　号 名　　称 規　　格 数　量 単位 備　　考

基盤整備

植栽基盤工

土性改良工

土性改良-1 本土性改良 10

ハナ

ハミ

ハミ

ハナ

ハミ

ト

ト

ラ
ラ

シ
シマ

シマ

イロ
イロ イロ

トト
ト

トト シ
シ ト

ト

ト

ト
ト

凡　例

工事区分

工　　種

種　　別

細　　別

記　号 名　　称 規　　格 数　量 単位 備　　考

植栽

植栽工

高木植栽工

クロガネモチ 本高木植栽 3 土性改良-3 地下支柱-2

シラカシ

シマトネリコ

ヤマザクラ

イロハモミジ

ハナミズキ（白）

ハナミズキ（赤）

土性改良-2 本15

土性改良-3 本3

土性改良-4 本2

土性改良-5 本18

土性改良-6 m2523.8

土性改良-1 地下支柱-1

土性改良-1 地下支柱-1

土性改良-2 地下支柱-1

土性改良-2 地下支柱-1

土性改良-1 地下支柱-1

土性改良-1 地下支柱-1

植栽

植栽工

トキワマンサク

シデコブシ

中低木植栽

中低木植栽工

サツキツツジ

コクチナシ

アセビ

ヤマツツジ

ガクアジサイ

ウツギ

ドウダンツツジ

ユキヤナギ

ライラック

アガパンサス

シバザクラ

ビンカミノール

フイリヤブラン

コウライ芝

土性改良-6　5本/m2

土性改良-6　7本/m2

土性改良-6　4本/m2

土性改良-6　9本/m2

土性改良-6　7本/m2

土性改良-6　6本/m2

土性改良-6　16鉢/m2

土性改良-6　44鉢/m2

土性改良-6　36鉢/m2

土性改良-6　44鉢/m2

土性改良-6　36鉢/m2

土性改良-7

シ
シ

アガパンサス　N=15鉢

土性改良-6　A=0.9m2

コウライ芝　A=101.7m2

土性改良-7　A=101.7m2

シバザクラ　N=725鉢

土性改良-6　A=16.5m2

クロ

シラ

シマ

ヤザ

イロ

ハナ

ハミ

ヤザ

シラ

シラ ヤザ

ヤザ

ヤザ

ヤザ

ヤザ

クロ

シラ

ヤザ

ヤザ

クロ

ト

シ

ラ

ヒペリカムカリシナム　N=740鉢

土性改良-6　A=20.6m2

ヒペリカムカリシナム　N=700鉢

土性改良-6　A=19.4m2

クロ

ヤザ

ヤザ

ヤザヤザ

ユキヤナギ　N=180本

土性改良-6　A=25.7m2

ヤマツツジ　N=130本

土性改良-6　A=18.4m2ユキヤナギ　N=315本

土性改良-6　A=45.0m2

サツキツツジ　N=320本

土性改良-6　A=80.3m2

ガクアジサイ　N=230本

ドウダンツツジ　N=270本

ウツギ　N=230本

土性改良-6　A=115.1m2

ドウダンツツジ　N=130本

土性改良-6　A=18.3m2

アセビ　N=50本

土性改良-6　A=9.5m2

コクチナシ　N=120本

土性改良-6　A=13.3m2

ビンカミノール　N=460鉢

土性改良-6　A=10.5m2

ウツギ　N=125本

土性改良-6　A=20.8m2

ヒペリカムカリシナム　N=80鉢

土性改良-6　A=2.2m2

セイヨウイワナンテン（レインボー）　N=625鉢

土性改良-6　A=17.4m2
シバザクラ　N=300鉢

土性改良-6　A=6.8m2

フイリヤブラン　N=365鉢

土性改良-6　A=10.1m2

コクチナシ　N=385本

土性改良-6　A=42.8m2

アガパンサス　N=35鉢

土性改良-6　A=2.1m2

ヒペリカムカリシナム　

N=225鉢

土性改良-6　A=6.3m2

シバザクラ　N=255鉢

土性改良-6　A=5.8m2

フイリヤブラン　N=200鉢

土性改良-6　A=5.6m2

植栽平面図

本3

本2

本12

本3

本2

本3

本13

本5

本2

本50

本130

本320

本505

本495

本400

本230

本355

鉢50

鉢1645

鉢625

鉢1745

鉢460

鉢640

m2101.7

土性改良-6　7本/m2

土性改良-6　6本/m2

土性改良-6　36鉢/m2

シバザクラ　N=365鉢

土壌改良-6　A=8.3m2

地被類植栽

地被類植栽工

6/54

施設名

A3=1：500

（建設中）
ト

土性改良-7 m2101.7

詳細図-2参照

詳細図-2参照

詳細図-2参照

詳細図-2参照

詳細図-2参照

詳細図-2参照

詳細図-2参照

仕
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工事名

図面名

縮　尺

高槻市

令和8年度

A1=1：250

新名神高速道路

▼
▼

▼

φ1,800

▼
▼

男子便所

便所

多目的便所

▼

▼

▲

ベンチ

自販機

自販機

倉庫
8.00㎡

休憩室
29.46㎡

▲

▲

▲

▲

SK

女子便所

事務室・受付
15.65㎡

救護
スペース

6.64㎡

SK

▲

Ｍ

給水本管（DCIPφ300）

量水器50A（建築工事）

給水管（建築工事）止水栓より分岐

給水管（建築工事）止水栓より分岐

止水栓　N=1個

給水管φ50（建築工事）

散水栓　N=1基

給水管　L=0.5m

給水管　L=35.5m

散水栓　N=1基

給水管　L=0.5m

給水管　L=50.8m

散水栓　N=1基

給水管　L=5.0m

給水管　L=50.5m

散水栓　N=1基

散水栓　N=1基 散水栓　N=1基

給水管　L=1.0m

給水管　L=42.7m

給水管　L=52.7m

散水栓　N=1基

給水管　L=2.1m

給水管　L=47.1m

給水平面図-1

本管より分岐（建築工事）

給水管φ50（建築工事）

7/54

施設名

A3=1：500

（建設中）

凡　例

工事区分

工　　種

種　　別

細　　別

記　号 名　　称 規　　格 数　量 単位 備　　考

施設整備

給水設備工

散水施設工

散水栓 基散水栓 7

給水管路工

給水管 給水管 m288.4

詳細図-3参照

詳細図-3参照

仕
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工事名

図面名

縮　尺

高槻市

令和8年度

A1=1：250

新名神高速道路

▼
▼

▼

φ1,800

▼
▼

男子便所

便所

多目的便所

▼

▼

▲

ベンチ

自販機

自販機

倉庫
8.00㎡

休憩室
29.46㎡

▲

▲

▲

▲

SK

女子便所

事務室・受付
15.65㎡

救護
スペース

6.64㎡

SK

▲

Ｍ

給水平面図-2

給水管φ50（建築工事）

凡　例

工事区分

工　　種

種　　別

細　　別

記　号 名　　称 規　　格 数　量 単位 備　　考

施設整備

給水設備工

自動灌水施設工

台1AC100V 自立式 基礎共

止水栓　N=1個

（給水平面図-1に計上）

電源式コントローラー

N=1台

雨センサー　N=1個

給水管(HIVP)L=4.0m

※建築工事50Aより引込　

　～電磁弁周り

電磁弁ボックス　N=1組

系統①

電磁弁ボックス　N=1組

系統②

給水管(渡り配管)L=8.5m

ドリップチューブ　L=45.0m　系統②

ドリップチューブ　L=166.0m　系統②

ドリップチューブ　L=17.0m　系統②

ドリップチューブ　L=165.0m　系統②

給水管　L=90.0m　系統②

給水管　L=36.0m　系統②

ドリップチューブ　L=237.0m　系統②

給水管　L=97.2m　系統①

ドリップチューブ　L=510.0m　系統①

灌水制御盤

電磁弁 電磁弁ボックス 組2樹脂製電磁弁25A ボックス共

雨センサー 個1

ドリップパイプ ドリップチューブ m1140.0φ16

給水管路工

給水管

m223.2

給水管(渡り配管) HIVP20　立上り共

給水管(渡り配管)L=8.5m

給水管 PE25（系統①、系統②）

m4.0

m17.0

8/54

施設名

A3=1：500

（建設中）

詳細図-4参照

詳細図-4参照

詳細図-4参照

詳細図-4参照

詳細図-3参照

詳細図-3参照

詳細図-3参照

仕
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工事名

図面名

縮　尺

高槻市

令和8年度

A1=1：250

新名神高速道路

▼
▼

▼

φ1,800

▼
▼

男子便所

便所

多目的便所

▼

▼

▲

ベンチ

自販機

自販機

倉庫
8.00㎡

休憩室
29.46㎡

▲

▲

▲

▲

SK

女子便所

事務室・受付
15.65㎡

救護
スペース

6.64㎡

SK

▲

0.9%

0
.9
%

0
.9
%

0.3%

雨水排水平面図

凡　例

工事区分

工　　種

種　　別

細　　別

記　号 名　　称 規　　格 数　量 単位 備　　考

施設整備

雨水排水設備工

側溝工

U型側溝-1 m

U型側溝-2 m

U形側溝-1
L=3.0m

U形側溝-1 L=13.4m

U型側溝-1 L=13.3m

U型側溝-1 L=14.1m

U型側溝-3 m

U形
側
溝
-1
 L
=3
.3
m

U形側
溝-2 L=12.6m

U形側
溝-2 L=12.6m

U形側
溝-2 L=12.3m

47.1

37.5

112.7

管渠工

管渠

排水管-1 L=9.2m

排水管-1 mVU150 165.8

排水管-1 L=16.3m

排水管-1 L=16.3m

排水管-3 L=14.4m

排水管-2 mVU200 29.7

排水管-3 mVU250 43.2

排水管-4 mVU300 1.3

排水管-2 L=13.5m 排水管-1 L=13.5m

排水管-3

L=14.7m

排水管-2

L=16.2m

排水管-1

L=18.0m

排水管-1 L=17.6m

排水管-1 L=5.6m
排水管-1 L=6.5m

排水管-1 L=6.2m

排水管-1 L=2.5m

排水管-1 L=7.8m

排水管-1 L=6.2m

排水管
-3 L=12.8m

排水管
-1 L=12.8m

排水管
-1 L=12.5m

排水管-1 L=7.6m
排水管-1 L=6.0m

排水管-3 L=1.3m

排水管-4

L=1.3m

集水桝工

集水桝-1A

地下排水 φ100

φ150

m275.1

m236.5

透水管-1

透水管-2

排水管-1 L=1.2m

①

①

②

③

④

⑤

⑥

⑦

⑧

⑨

⑩

⑪

⑫

⑬⑭

⑮
⑯

⑰

⑱

⑲

⑳

㉓

㉑

㉒

桝番号 桝タイプ 桝天端高 流入管底高 流出管底高 桝深さ

①

②

③

④

⑤

⑥

⑦

8.38

8.23

8.06

7.98

7.93

7.88

7.84

⑧ 8.61

⑨ 8.40

⑩ 8.17

⑪ 7.97

⑫ 8.03

備考

⑬ 8.03

⑭ 8.03

⑮ 8.02

⑯ 8.00

⑰ 7.98

⑱ 7.95

⑲ 7.92

⑳ 7.88

㉑ 7.88

㉒ 7.89

㉓ 7.85

7.96- 625

7.797.88

7.677.71

7.357.63 825

7.237.28 1025

7.117.16

7.08 -

8.14-

7.918.05 825

7.507.82

7.317.42

7.53- 710

7.507.50

7.467.46 810

7.447.44

7.407.40

7.367.36

7.15-

7.087.08

7.33 -

7.13-

7.107.10

6.84 -

7.24 7.03

6.917.01 1225

7.06 6.84

集水桝-1A

集水桝-1B

集水桝-1C

集水桝-1A

集水桝-1B

集水桝-2A

集水桝-2B

集水桝-1D

集水桝-1E

集水桝リスト

集水桝-1B

集水桝-1C

集水桝-1E

集水桝-2A

集水桝-2B

箇所4

U形
側
溝
-3
　
L=
31
.8
m

集水桝-1A

集水桝-1A

集水桝-1C

集水桝-1C

集水桝-1B

集水桝-1B

集水桝-2A

集水桝-2B

集水桝-2B

集水桝-2B

集水桝-1D

625

625

625

825

825

1025

1025

710

810

810

810

1025

1025

1025

1025

1225

箇所4

箇所3

箇所2

箇所2

箇所4

集水桝-1D 箇所4

集水桝-1D

集水桝-1E

集水桝-1D

9/54

施設名

A3=1：500

（建設中）

地盤高=8.40

管底高=8.00

地盤高=8.27

管底高=7.96

管底高=7.96

管底高=7.88

管底高=7.71

地盤高=8.13

管底高=7.79

管底高=7.53

地盤高=8.37

管底高=7.97

地盤高=8.23

管底高=7.83

地盤高=8.29

管底高=7.89

地盤高=8.10

管底高=7.70

地盤高=7.98

管底高=7.58

地盤高=8.17

管底高=7.77

地盤高=8.05

管底高=7.65

管底高=7.48

地盤高=7.93

管底高=7.53

地盤高=8.00

管底高=7.60

地盤高=8.05

管底高=7.65

地盤高=8.12

管底高=7.72

地盤高=8.18

管底高=7.78

地盤高=8.25

管底高=7.85

地盤高=8.33

管底高=7.93

地盤高=8.28

管底高=7.88
地盤高=8.40

管底高=8.00

地盤高=8.53

管底高=8.13

地盤高=8.67

管底高=8.27

地盤高=8.72

管底高=8.32

地盤高=8.27

管底高=7.92

地盤高=8.34

管底高=7.99

地盤高=8.14

管底高=7.79

地盤高=8.22

管底高=7.87

地盤高=8.44

管底高=8.09

地盤高=8.57

管底高=8.22

管底高=8.21

地盤高=8.57

管底高=8.17

地盤高=8.45

管底高=8.05

管底高=8.00

地盤高=8.34

管底高=7.94

地盤高=8.22

管底高=7.82

管底高=7.77

地盤高=8.27

管底高=7.87

地盤高=8.14

管底高=7.74

地盤高=8.02

管底高=7.62

地盤高=8.01

管底高=7.66

管底高=7.44

管底高=7.57

地下排水工

雨水桝 箇所1

雨水桝　N=1箇所

塩ビ小口径排水桝φ200

詳細図-5参照

詳細図-5参照

詳細図-5参照

詳細図-5参照

詳細図-5参照

詳細図-5参照

詳細図-5参照

詳細図-5参照

詳細図-5参照

詳細図-6参照

詳細図-6参照

詳細図-6参照

詳細図-6参照

詳細図-6参照

詳細図-6参照

詳細図-6参照

詳細図-6参照

仕

U形
側
溝
-3
　
L=
80
.9
m

勾
配
コ
ン
ク
リ
ー
ト
　
L=
80
.9
m

勾配コンクリート m80.9 詳細図-5参照
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工事名

図面名

縮　尺

高槻市

令和8年度

A1=1：250

新名神高速道路

▼
▼

▼

φ1,800

▼
▼

男子便所

便所

多目的便所

▼

▼

▲

ベンチ

自販機

自販機

倉庫
8.00㎡

休憩室
29.46㎡

▲

▲

▲

▲

SK

女子便所

事務室・受付
15.65㎡

救護
スペース

6.64㎡

SK

▲

凡　例

工事区分

工　　種

種　　別

細　　別

記　号 名　　称 規　　格 数　量 単位 備　　考

施設整備

園路広場整備工

m2アスファルト舗装 376.8

舗装平面図-1

m2409.9

m2141.5

m2822.7

透水性コンクリート舗装-3　A=790.5m2

透水性コンクリート舗装-2　A=141.5m2

透水性コンクリート舗装-1　A=56.2m2

透水性コンクリート舗装-1　A=151.5m2

透水性コンクリート舗装-1　A=159.4m2

m2154.0

透水性インターロッキング舗装-1　A=104.6m2

透水性インターロッキング舗装-1　A=49.4m2

透水性コンクリート舗装-3　A=32.2m2

透水性インターロッキング舗装-2　A=176.5m2

m2176.5

m245.3

透水性インターロッキング舗装-3　A=22.8m2

透水性インターロッキング舗装-3　A=22.5m2

透水性インターロッキング舗装-4　A=149.2m2

m2149.2

m258.5

透水性インターロッキング舗装-5　A=58.5m2

透水性コンクリート舗装-1　A=42.8m2

※人工芝舗装は「グラウンド・コート整備」で計上

※人工芝舗装は別途計上

コンクリート舗装 表層t=70　路盤工t=100 m219.0

コンクリート舗装　A=5.5m2

アスファルト舗装-1

アスファルト舗装-2

m2656.7

m235.1

m2105.4

アスファルト舗装-2　A=7.9m2

コンクリート舗装　A=2.3m2

コンクリート舗装　A=4.6m2

コンクリート舗装　A=4.2m2

1.8 m

インターロッキング化粧蓋　L=1.8m

コンクリート舗装　A=2.4m2

アスファルト舗装（本復旧）　A=376.8m2
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施設名

A3=1：500

（建設中）

アスファルト舗装-2　A=27.2m2

アスファルト舗装-3 m2

アスファルト舗装-3　A=36.1m2

36.1

詳細図-7参照

詳細図-7参照

詳細図-7参照

詳細図-7参照

詳細図-7参照

詳細図-7参照

詳細図-7参照

詳細図-7参照

詳細図-7参照

詳細図-8参照

詳細図-8参照

詳細図-8参照

詳細図-8参照

詳細図-8参照

詳細図-8参照

アスファルト舗装-1　A=656.7m2

脱色アスファルト舗装

A=105.4m2

仕
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工事名

図面名

縮　尺

高槻市

令和8年度

A1=1：250

新名神高速道路

▼
▼

▼

φ1,800

▼
▼

男子便所

便所

多目的便所

▼

▼

▲

ベンチ

自販機

自販機

倉庫
8.00㎡

休憩室
29.46㎡

▲

▲

▲

▲

SK

女子便所

事務室・受付
15.65㎡

救護
スペース

6.64㎡

SK

▲

凡　例

工事区分

工　　種

種　　別

細　　別

記　号 名　　称 規　　格 数　量 単位 備　　考

施設整備

園路広場整備工

園路縁石工

コンクリート縁石-1 mコンクリート縁石 211.2歩車道境界ブロック(A)

見切材見切材

見切材　L=45.4m

アルミ製

コンクリート縁石-1

L=30.4m

コンクリート縁石-1

L=65.8m

コンクリート縁石-2

コンクリート縁石-3

地先境界ブロック(C)

コ
ン
ク
リ
ー
ト
縁
石
-2

L=
6.
0m

コンク
リート

縁石-2

L=8.8m

コンクリート縁石-1

L=47.5m 区画線工

溶融式区画線 区画線-1

区画線-3

区画線-4

階段工

コンクリート階段 階段-1 m4.5

階段-2

階段-3

コンクリート縁石-4

切下げブロック　車道面切下げ縁石

地先境界ブロック□120×600

m29.0

m43.5

m6.0

m43.5

m45.4

m251.2

箇所1

箇所

コンク
リート

縁石-2

L=7.2m

コンク
リート

縁石-2

L=7.0m

切下げ縁石

L=72.6m

切下げ縁石　L=234.9m

切下げ縁石　L=52.3m

コンクリート縁石-5

□120×600　片側h=50

コンクリート縁石-1　L=38.6m

コンク
リート

縁石-1　
L=28.9m

コンクリート縁石-3
L=20.4m

コ
ン
ク
リ
ー
ト
縁
石
-4

L=
6.
0m

□120×600　両側h=50

コンク
リート

縁石-5

L=23.5m

コンクリート縁石-3　L=23.1m

コンクリート縁石-5
L=3.0m

コンクリート縁石-5

L=15.1m

コンクリート縁石-5

L=1.0m

コンクリート縁石-5

L=0.9m

コ
ン
ク
リ
ー
ト
縁
石
-6
　
L=
54
.7
m

m54.7コンクリート縁石-6

コ
ン
ク
リ
ー
ト
縁
石
-7
　
L=
29
.7
m

区画線-1　L=78.0m

区画線-1　L=78.0m

区画線-1　L=34.0m

区画線-1　L=22.6m

区画線-1　L=22.6m

1

区画線-3　N=1箇所

区画線-4　N=1箇所
W=250　水路側壁嵩上げ嵩上げ縁石-1現場打縁石

m359.8

箇所1

嵩上げ縁石-1
　N=1箇所

タイヤ止めブロック駒止めブロック 箇所21

タイヤ止めブロック　N=8箇所

タイヤ止めブロック　N=8箇所

タイヤ止めブロック　N=4箇所

凡　例

工事区分

工　　種

種　　別

細　　別

記　号 名　　称 規　　格 数　量 単位 備　　考

施設整備

園路広場整備工

点字タイル-1

点字タイル-2

m16.8

m41.4

m23.8

m23.7

1.0階段-4

点字タイル-1　L=16.8m

点字タイル-2　L=41.4m

階
段
-1
　
L=
4.
5m

階
段
-2
　
L=
23
.8
m

m

階
段
-3
　
L=
23
.7
m

階
段
-4
　
L=
1.
0m

舗装平面図-2
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施設名

A3=1：500

（建設中）

嵩上げ縁石-2　N=1箇所

嵩上げ縁石-2 W=250　水路側壁嵩上げ 箇所1

歩車道境界ブロック(A) m41.8コンクリート縁石-7

タイヤ止めブロック

N=1箇所

区画線-2

区画線-1 L=16.0m

区画線-2 L=30.0m

m30.0

基礎縁石-1 W=200　h=260～220

基礎縁石-2 W=200　

m2.7

m2.0

基
礎
縁
石
-
1
 
L
=
2
.7
m

基
礎

縁
石

-2

L
=
2
.
0
m

詳細図-8参照

詳細図-8参照

詳細図-9参照

詳細図-10参照

詳細図-9参照

詳細図-9参照

詳細図-9参照

詳細図-9参照

詳細図-9参照

詳細図-9参照

詳細図-9参照

詳細図-9参照

詳細図-9参照

詳細図-11参照

詳細図-11参照

詳細図-11参照

詳細図-11参照

詳細図-11参照詳細図-10参照

詳細図-10参照

詳細図-10参照

詳細図-10参照

詳細図-10参照

詳細図-10参照

仕

コ
ン
ク
リ
ー
ト
縁
石
-7　

L=12.1m
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図面名
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▼

男子便所

便所

多目的便所

▼

▼

▲

ベンチ

自販機

自販機

倉庫
8.00㎡

休憩室
29.46㎡

▲

▲

▲

▲

SK

女子便所

事務室・受付
15.65㎡

救護
スペース

6.64㎡

SK

▲

凡　例

工事区分

工　　種

種　　別

細　　別

記　号 名　　称 規　　格 数　量 単位 備　　考

施設整備

サービス施設整備工

ベンチ・テーブル工

ベンチ-1 基ベンチ 2

ベンチ-2

縁台縁台 1 基

基3

テーブル・ベンチ

　N=1組

テーブル・ベンチ

N=1組

テーブル・ベンチ

N=1組

テーブル・ベンチ野外卓 3 組

サイン施設工

施設名板サイン-1サイン

施設名板サイン-1　N=1基

1 基

管理施設整備工

門扉工

コンクリートベンチ m144.8

フトン籠門壁-1門壁 1 箇所

コンクリートベンチ　L=144.8m

フトン籠門壁-1　N=1箇所

フトン籠門壁-2

門扉 引戸門扉-1

引戸門扉-2

引戸門
扉-2　

N=1箇所

引
戸
門
扉
-1
　
N=
1箇

所

フトン籠門壁-2

N=1箇所

引
戸
門
扉
-3
　
N=
1箇

所

引戸門扉-3

1 箇所

1 箇所

1 箇所

1 箇所

フ
ェ
ン
ス
門
扉

N=
1箇

所

フェンス門扉

1 箇所

凡　例

工事区分

工　　種

種　　別

細　　別

記　号 名　　称 規　　格 数　量 単位 備　　考

施設整備

管理施設整備工

柵工

格子フェンス-1 mフェンス 88.9H=1500 独立基礎

格
子

フ
ェ

ン
ス

-
1
　

L
=
1
7.
9m

格子フェンス-2

L=7.8m

格子フ
ェンス

-1　L=42.0m

格子フ
ェンス

-1　L=29.0m

格子フェンス-2 m25.9H=1500 建込み 削孔共

格子フ
ェンス

-2　L=18.1m

格子フェンス-3　L=9.3m

2 箇所

門扉-1

門扉-2

門扉-1　N=1箇所

格子フェンス-3 m9.3H=1800 建込み 独立基礎

格子フェンス-4

L=10.7m

門扉-2　N=1箇所

1 箇所

格子フェンス-4　L=35.4m

メ
ッ
シ
ュ
フ
ェ
ン
ス
-2
　
L=
30
.7
m

メッシュフェンス-1 m111.2H=1200　独立基礎

メッシュフェンス-2 m30.7H=1200　建込み 削孔共

メッシュフェンス-1　L=111.2m

メッシュフェンス-3 m69.8H=2000直忍　独立基礎

メッシュフェンス-4 m4.5

メ
ッ
シ
ュ
フ
ェ
ン
ス
-3
　
L=
54
.6
m

メッシュフェンス-5 m24.5H=2000直忍 建込み

メッシュフェンス-4

L=4.5m

メ
ッ
シ
ュ
フ
ェ
ン
ス
-3
　
L=
7.
7m

メ
ッ
シ
ュ
フ
ェ
ン
ス
-5
　
L=
24
.5
m

施設平面図-1

格子フェンス-4 m49.8H=1100 建込み 削孔共

メッシュフェンス-3　L=4.7m

メッシュフェンス-3　L=2.8m

エキスパンドフェンス　N=1箇所

箇所1H=2000 現場品流用

建築施設組立設置工

パーゴラ工

パーゴラ 1連

パーゴラ-2　N=1箇所

パーゴラ-1　N=1基

3連

基

基

1

1

シェルター工

シェルター 基3

折畳み式テント　N=1基

折畳み式テント　N=1基

折畳み式テント　N=1基

縁台　N=1基

ベンチ-1　N=1基

ベンチ-1　N=1基

ベンチ-2　N=1基
ベンチ-2　N=1基

ベンチ-2　N=1基

2800×2800

12/54

施設名

A3=1：500

（建設中）

格
子

フ
ェ

ン
ス

-4

L
=
3
.
7
m

門扉-2　N=1箇所

施設名板サイン-2　N=1基

施設名板サイン-2 1 基

車止め工

車止め 基34

車止め　N=34基

※メッシュフェンス-3の施工の際、引戸門扉-3との隙間については監督員と協議の上、張出し端部とすること。

詳細図-11参照

詳細図-12参照

詳細図-12参照

詳細図-12参照

詳細図-13参照

詳細図-14参照

詳細図-15参照

詳細図-15参照

詳細図-15参照

詳細図-16参照

詳細図-17参照

詳細図-18参照

詳細図-19参照

詳細図-20参照

詳細図-21参照

詳細図-20参照

詳細図-20参照

詳細図-20参照

詳細図-20参照

詳細図-22参照

詳細図-23参照

詳細図-23参照

詳細図-24参照

詳細図-24参照

詳細図-24参照

詳細図-25参照

詳細図-26～28参照

詳細図-29参照

仕
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工事名

図面名

縮　尺

高槻市

令和8年度

A1=1：250

新名神高速道路

▼
▼

▼

φ1,800

▼
▼

男子便所

便所

多目的便所

▼

▼

▲

ベンチ

自販機

自販機

倉庫
8.00㎡

休憩室
29.46㎡

▲

▲

▲

▲

SK

女子便所

事務室・受付
15.65㎡

救護
スペース

6.64㎡

SK

▲

凡　例

工事区分

工　　種

種　　別

細　　別

記　号 名　　称 規　　格 数　量 単位 備　　考

人工芝舗装-1 m2人工芝舗装 4573.8

施設平面図-2

人工芝舗装-2 m298.1

施設仕上げ工

加工仕上げ工

t=50　W=180

t=50　W=300

100.9

46.4

m

m

コンクリート仕上げ-1　L=100.9m

※111.2-(111.2÷2.0×0.18+0.28)

天端仕上げ　L=111.2m

コ
ン
ク
リ
ー
ト
仕
上
げ
-2
　
L=
46
.4
m

※
54
.6
-(
54
.6
÷
2.
0×

0.
3)

施設整備

S1-1

S1-2

S1-3

S1-4

S1-5

S1-6

S1-7

S1-8

S2-1

S2-2

S2-3

S2-4

S2-5
S2-6

S2-7

S2-8

H1-1

H1-2 H1-8

H1-3

H1-4

H1-5

H1-6

H1-7

H2-1

H2-2

H2-7

H2-8

H2-6

H2-5

H2-4

H2-3

人工芝舗装-1　A=4573.8m2

人工芝舗装-2　A=98.1m2

13/54

施設名

A3=1：500

（建設中）

モルタル仕上げ t=20　W=200 111.2 m

詳細図-29参照

詳細図-29参照

詳細図-29参照

詳細図-29参照

詳細図-29参照

スポーツポイント工

ポイント杭 ポイントマーク 基32
S1・S2
H1・H2 詳細図-29参照

仕
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1H

2H

③
④

⑤

⑥

⑦

⑧

①

②

③

④

⑤⑥

⑦

⑧

工事名

図面名

縮　尺

高槻市

令和8年度

A1=1：250

新名神高速道路

▼
▼

▼

φ1,800

▼
▼

男子便所

便所

多目的便所

▼

▼

▲

ベンチ

自販機

自販機

倉庫
8.00㎡

休憩室
29.46㎡

▲

▲

▲

▲

SK

女子便所

事務室・受付
15.65㎡

救護
スペース

6.64㎡

SK

▲

施設名

A3=1：500

（建設中）

割付平面図

14/54
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工事名

図面名

縮　尺

事業者名

図面番号

作成年月

高槻市

令和8年度

15/54

グラウンド・ゴルフ場整備工事

横断図-1

DL=5.000
0

J I H G F E D

DL=5.000

DL=5.000

1

2

J I H G E D

No.0

No.1

No.2

F

J I F E DH G

DL=5.000
3

No.3

J I E DH G F

A1=1：100

2.63

m2断面積

切土(砂質土)

0.07盛　土

0.64

m2断面積

8.60盛　土

0.17

m2断面積

10.53盛　土

切土(砂質土)A=1.57m2 切土(砂質土)A=1.06m2

盛土A=0.07m2

切土(砂質土)A=0.64m2

盛土A=8.60m2

盛土A=9.32m2

切土(粘性土)

A=0.17m2

盛土A=1.21m2

盛土A=4.71m2

切土(砂質土)A=0.62m2
切土(砂質土)A=0.30m2

切土(粘性土)

A=0.36m2

0.92

m2断面積

4.75盛　土

施設名 （仮称）高槻グラウンド・ゴルフ場

A3=1：200

切土(砂質土)

切土(粘性土)

盛土A=0.04m2

切土(粘性土)

切土(砂質土)

0.36



DL=5.000

DL=5.000

4

5

No.5

J I H G F

No.4

J I H G F

E D CF

E D CF

3.42

m2断面積

3.69盛　土

6.84

m2断面積

1.59盛　土

切土(砂質土)A=2.26m2

盛土A=1.54m2

切土(砕石)A=1.03m2

盛土A=2.15m2

切土(砂質土)A=1.16m2

盛土A=1.00m2

切土(砂質土)A=3.69m2
切土(砕石)A=0.38m2

切土(砂質土)A=3.10m2

盛土A=0.49m2盛土A=0.10m2

切土(砂質土)A=0.05m2

工事名

図面名

縮　尺

事業者名

図面番号

作成年月

高槻市

令和8年度

16/54

グラウンド・ゴルフ場整備工事

横断図-2

A1=1：100

施設名 （仮称）高槻グラウンド・ゴルフ場

A3=1：200

1.03切土(砕石)

切土(砂質土)

0.38切土(砕石)

切土(砂質土)



DL=5.000

DL=5.000
7

DL=5.000
6

J I H G

No.6

F

E D C BF

J I

E D

H G

C BF

No.7

F

8.76

m2断面積

0.66盛　土

m2断面積

盛土A=0.64m2

切土(砂質土)

A=4.63m2 切土(砕石)

A=2.38m2

切土(砂質土)A=3.93m2

盛土A=0.02m2

切土(砂質土)A=0.20m2

切土(砕石)A=9.69m2
切土(砂質土)A=2.97m2

盛土A=4.08m2

盛土A=0.36m2

切土(砂質土)A=0.06m2

盛土A=0.02m2

切土(砂質土)

A=1.61m2

盛土A=14.25m2

工事名

図面名

縮　尺

事業者名

図面番号

作成年月

高槻市

令和8年度

17/54

グラウンド・ゴルフ場整備工事

横断図-3

A1=1：100

施設名 （仮称）高槻グラウンド・ゴルフ場

A3=1：200

切土(粘性土)

A=2.22m2

2.22

2.38

切土(砂質土)

切土(粘性土)

切土(砕石)

切土(粘性土)A=12.83m2

4.64

18.71盛　土

12.83

9.69

切土(砂質土)

切土(粘性土)

切土(砕石)



DL=5.000

DL=5.000
9

DL=5.000
8

No.8

No.9

J I E

D

H

C B A

G F D

J I E DH G F

D C B A

g

4.37

m2断面積

10.38

6.30

m2断面積

2.22盛　土

盛土A=13.22m2

切土(砕石)A=15.39m2

切土(砂質土)A=3.19m2切土(砂質土)

A=1.02m2

切土(砂質土)

A=0.16m2

盛土A=0.13m2 盛土A=0.16m2

切土(砕石)A=6.30m2

盛土A=1.01m2

切土(砂質土)A=9.19m2

盛土A=0.44m2盛土A=0.10m2

切土(砂質土)A=0.06m2

工事名

図面名

縮　尺

事業者名

図面番号

作成年月

高槻市

令和8年度

18/54

グラウンド・ゴルフ場整備工事

横断図-4

A1=1：100

施設名 （仮称）高槻グラウンド・ゴルフ場

A3=1：200

切土(粘性土)A=10.38m2

13.51盛　土

切土(砂質土)

切土(粘性土)

16.65切土(砕石)

埋戻し高=7.69
建築工事

埋戻し高=7.69
建築工事

切土(粘性土)A=14.96m2

盛土A=0.67m2

9.25

m2断面積

14.96

切土(砂質土)

切土(粘性土)

切土(砕石)

切土(砕石)A=1.26m2



J E D

DL=5.000

DL=5.000
11

DL=5.000
10

No.10

No.11

I H G F

D C B A

J E DI H G F

D C B A

管理棟

管理棟

管理棟

管理棟

切土(砕石)A=12.62m2

切土(砂質土)A=6.79m2

盛土A=0.91m2盛土A=0.21m2

切土(砕石)A=12.63m2

切土(砂質土)A=15.87m2

工事名

図面名

縮　尺

事業者名

図面番号

作成年月

高槻市

令和8年度

19/54

グラウンド・ゴルフ場整備工事

横断図-5

A1=1：100

施設名 （仮称）高槻グラウンド・ゴルフ場

A3=1：200

盛土A=0.42m2

切土(粘性土)A=12.12m2

6.79

m2断面積

12.12

1.54盛　土

切土(砂質土)

切土(粘性土)

12.62切土(砕石)

埋戻し高=7.69
建築工事

埋戻し高=7.69
建築工事

埋戻し高=7.69

埋戻し高=7.69

盛土A=0.46m2

切土(粘性土)A=9.39m2

12.63

m2断面積

0.46盛　土

15.87

m2断面積

9.39

切土(砂質土)

切土(粘性土)

切土(砕石)



DL=5.000
C

11

DL=5.000
B

11

DL=5.000
A

11

No.C

No.B

No.A

11

No.D

DL=5.000
D

DL=5.000
G

DL=5.000
F

DL=5.000
E

No.G

No.F

No.E

No.H

DL=5.000
H

11

11

11

11

工事名

図面名

縮　尺

事業者名

図面番号

作成年月

高槻市

令和8年度

20/54

グラウンド・ゴルフ場整備工事

横断図-6

A1=1：100

施設名 （仮称）高槻グラウンド・ゴルフ場

A3=1：200

切土(砕石)A=0.96m2

切土(砕石)A=2.51m2

切土(粘性土)A=2.12m2

切土(砕石)A=2.55m2

切土(粘性土)A=0.36m2

切土(砕石)A=2.55m2

-

m2断面積

-

-盛　土

切土(砂質土)

切土(粘性土)

2.55切土(砕石)

-

m2断面積

0.36

-盛　土

切土(砂質土)

切土(粘性土)

2.55切土(砕石)

-

m2断面積

2.12

-盛　土

切土(砂質土)

切土(粘性土)

2.51切土(砕石)

-

m2断面積

-

-盛　土

切土(砂質土)

切土(粘性土)

0.96切土(砕石)

m2断面積

-

-盛　土

切土(砂質土)

切土(粘性土)

-切土(砕石)

-

m2断面積

-

-盛　土

切土(砂質土)

切土(粘性土)

-切土(砕石)

-

m2断面積

-

-盛　土

切土(砂質土)

切土(粘性土)

-切土(砕石)

-

m2断面積

-

-盛　土

切土(砂質土)

切土(粘性土)

-切土(砕石)

2.27



DL=5.000
J

DL=5.000
I

No.J

No.I

11

11

工事名

図面名

縮　尺

事業者名

図面番号

作成年月

高槻市

令和8年度

21/54

グラウンド・ゴルフ場整備工事

横断図-7

A1=1：100

施設名 （仮称）高槻グラウンド・ゴルフ場

A3=1：200

-

m2断面積

-

-盛　土

切土(砂質土)

切土(粘性土)

-切土(砕石)

-

m2断面積

-

-盛　土

切土(砂質土)

切土(粘性土)

-切土(砕石)



工事名

図面名

事業者名

作成年月

グラウンド・ゴルフ場整備工事

撤去詳細図-1（参考図）

縮　尺 図面番号 22/54A1=図　示
A3=図示/2

令和8年度

施設名 （仮称）高槻グラウンド・ゴルフ場

高槻市

転落防止柵撤去
1
1
0
0

標準@2850 150

鋼材撤去（転落防止柵）

11.1kg/基

立面図　S=1：20 断面図　S=1：10

1
2
0
0

フェンス撤去-1

鋼材撤去（エキスパンドフェンス）

7.19kg/m

495

1
8
0
0

6
0
0

□300

断面図　S=1：20

鋼材撤去（エキスパンドフェンス）

15.9kg/m

構造物とりこわし（無筋）

基礎＠2000

フェンス撤去-2

1
4
0
0

支保工設置範囲=5350

コンクリートスラブ撤去範囲=8000

2650

1400 コンクリート切断コンクリート切断

1
5
0

8
5
0 1
0
0
0

構造物とりこわし（有筋）

断面図　S=1：20

コンクリートスラブ撤去-1

700

7
0
0

コンクリート切断

コンクリート切断

コンクリート切断

支保工

平面図　S=1：30

鋼材撤去（細目グレーチング蓋）

51.0kg/組

コンクリートスラブ撤去-2

1650（1400）

構造物とりこわし（有筋）

断面図　S=1：20

1
5
0

1
:
0
.
3

1
6
0
0

200

680

構造物とりこわし（無筋）

重力式擁壁撤去-1

断面図　S=1：20

存置水路 開水路撤去-1



重力式擁壁撤去-2

200

1
2
0
0

680

断面図　S=1：20

構造物とりこわし（無筋）

立上り壁撤去

構造物とりこわし（有筋）

200

地覆撤去

断面図　S=1：10

1
0
0

1
5
0

暗渠水路頂版

断面図　S=1：20

構造物とりこわし（有筋）
150

1
0
0
0

暗渠水路

1400 150250

1
0
0
0

2
0
0

2
2
0
0

1
0
0
0

2000

150100

開水路撤去-1

250

構造物とりこわし（有筋）

構造物とりこわし（無筋）

断面図　S=1：20

床掘り

断面積=0.54m2

床掘り

断面積=0.54m2

1
0
0

埋戻し・不足土

断面積=3.4m2

開水路撤去-2

1400 150250

1
0
0
0

2
0
0

2
2
0
0

1
0
0
0

2000

150100

250

構造物とりこわし（有筋）

構造物とりこわし（無筋）

断面図　S=1：20

床掘り

断面積=0.54m2

床掘り

断面積=0.54m2

1
0
0

埋戻し+不足土

断面積=3.4m2

1
2
0
0

暗渠水路撤去

断面図　S=1：20

立上り壁撤去
150

1
0
0
0

1
3
5
0

1
0
0

2300

250 1900 150

1
0
0
0

1
5
0

2
0
0

1
0
0

構造物とりこわし（有筋）

構造物とりこわし（無筋）

2500

アスファルト舗装撤去-1、2

断面図　S=1:10

舗装版取壊し

アスファルト　t=50

工事名

図面名

事業者名

作成年月

グラウンド・ゴルフ場整備工事

撤去詳細図-2（参考図）

縮　尺 図面番号 23/54A1=図　示
A3=図示/2

令和8年度

施設名 （仮称）高槻グラウンド・ゴルフ場

高槻市

5
0

コンクリート舗装撤去-1

断面図　S=1:10

舗装版取壊し（有筋）

コンクリート　t=150

平
均
1
5
0



コンクリート舗装撤去-2

舗装版取壊し（有筋）レール共

コンクリート　t=200

2
0
0

断面図　S=1:10

カラー舗装撤去

舗装版取壊し

混合物　t=70

7
0

断面図　S=1:10

門扉撤去

工事名

図面名

事業者名

作成年月

グラウンド・ゴルフ場整備工事

撤去詳細図-3（参考図）

縮　尺 図面番号 24/54A1=図　示
A3=図示/2

令和8年度

施設名 （仮称）高槻グラウンド・ゴルフ場

高槻市

断面図Ａ-Ａ’　S=1:20

正面図　S=1:30

4000
3800 100100

1
8
0
0

1
0
0

1
8
0

1000

1
2
0
0

8000
40004000

1150 850 2000
100 950 100 100 1800 100

1
7
0
0

1
0
05050

50

2
5
0
0

1
8
0
0

5
0
0

2
0
0

8
0

1
6
2
0

6
0
0

240

800
600 100100

850

1150

（構造物とりこわし）

2000

（構造物とりこわし）

25017005050250 850

2
2
0

400040004000（構造物とりこわし）

16000

鋼材撤去

□50×50×2.3（3.34㎏/ｍ）

L=3400×8本鋼材撤去

□100×50×2.3（5.14㎏/ｍ）

L=30240

角鋼管撤去

□30×30×2.3（2.528㎏/m）

L=1420×50本

1
2
0
0 9
8
0

2
2
0

400080004000
Ａ

Ａ’

平面図　S=1:30

構造物とりこわし（有筋）構造物とろこわし（有筋）

構造物とりこわし（有筋）

構造物とりこわし（無筋）

構造物とりこわし（有筋）

コンクリート舗装撤去-2
7
8
0

780

1
4
2
0

鋼材撤去

□30×30×2.3（2.528㎏/m）

L=1420×7本

鋼材撤去

□100×50×2.3（5.14㎏/ｍ）

L=4540

L型擁壁撤去

8
0
0

1
0
0

70

800

600

100

1
0
0

7
5
0

630

6
0

断面図　S=1：10

構造物とりこわし（無筋）

構造物とりこわし（有筋）

街渠撤去

500

1
5
0

構造物とりこわし（無筋）

1
2
0

断面図　S=1：10

床掘り：断面積=0.44m2

埋戻し・不足土：断面積=0.61m2

5
0

5
0



排水管撤去-1

工事名

図面名

事業者名

作成年月

グラウンド・ゴルフ場整備工事

撤去詳細図-4（参考図）

縮　尺 図面番号 25/54A1=図　示
A3=図示/2

令和8年度

施設名 （仮称）高槻グラウンド・ゴルフ場

高槻市

600

床掘・埋戻し

VP150撤去

断面図　S=1：10

平
均
5
0
0

排水管撤去-2

600

平
均
6
0
0

VP200撤去

断面図　S=1：10

集水桝撤去

600×800

8
5
0

1
5
0

1
0
0
0

150 300×500 150

400×600100 100

6
5

7
8
5

構造物とりこわし（無筋）

鋼材撤去（グレーチング蓋）

35.9kg/組

断面図　S=1：10

現場打ち側溝撤去

4
0
0

5
0

440

120 200 120

490

1
5
0

2
5
0

鋼材撤去（グレーチング蓋）

16.5kg/枚

構造物取壊し（有筋）

構造物取壊し（無筋）

断面図　S=1：10

U型側溝撤去

18035 35

1
8
0

4
0

3
0

2
2
0

断面図　S=1：10

既存汚水桝

床掘・埋戻し

汚水桝撤去、止水栓蓋嵩下げ

断面図　S=1：10(1:20)

φ274

平
均
5
0
嵩
下
げ

鋳鉄製防護蓋　φ200用

止水栓用防護蓋　φ200用

硬質塩化ビニル製内蓋

※汚水桝のみ

硬質塩化ビニル管

VU200φ200

▽現況地盤

▽仕上がり地盤

マンホール嵩下げ

構造物とりこわし（無筋）

U-180：断面積=0.02m2

調整リングH100撤去

φ600

1
1
0

1
0
0

断面図　S=1：10

マンホール蓋（再利用）

φ600



間詰砕石投入孔

φ100

φ109

9
9
5

1495

247 500 500 247

2
4
7

5
0
0

2
4
7

1495

5
5

1
9
0

2
5
5

4
8

247 500 500 247

5
0
0

コマ型ブロック基礎製品寸法図 S=1:30(1:60)

φ500型（連結ﾀｲﾌﾟ）

断 面 図

平 面 図

連結筋φ9

連結筋φ9

φ495

5
0

2
0
0

2
0
0

5
0

φ500型（単独ﾀｲﾌﾟ）

断 面 図

平 面 図

φ109

φ100

5
0
0

495

先端ｼｭ-

連結筋 φ9

連結筋 φ9

先端ｼｭ-

平 面 図 S=1:50（1：100）

接続鉄筋(筏ユニオン)設置図 S=1:50（1：100）

重力式擁壁 L=30.8m

コマ型ブロック基礎 500型2層3列

13@500=6500
18@500=9000

10@500=5000
17@500=85

00

200

3@500 =1500
200

123

2@500=1000

50 57

CL=8854
CL=5065

CL=8904
CL=1003 CL=6516

D13-3本

L=4000

D13-3本

L=4000

D13-3本

L=4000
D13-3本

L=4000
D13-3本

L=4000 D13-3本

L=4000
D13-3本

L=4000

D13-3本

L=2050

鉄筋量合計 D13

18-8-40BB

C-40

接続鉄筋(筏ユニオン)

基礎コンクリ－ト

基礎コンクリ－ト型枠

間詰砕石

179.40

4.55

6.37

47.03

kg

m3

m2

m3

規  格品  名 数  量

数量表

コマ型ブロック基礎 基φ500型(連結ﾀｲﾌﾟ)

基φ500型(単独ﾀｲﾌﾟ) 12

D13 L=4.00m

D13 L=2.05m

本

本6

58

42

コマ型ブロック基礎

特記事項

・基礎地盤の条件が計算書の条件と異なる場合は再検討を要することとする。

・据付け1製品当り、施工時の伸びを5mm見込む。

（ただし、ダスト分や砂分、微粒分が過多の材料や粒度分布の悪いものは除く。）

・接続鉄筋(筏ユニオン)は前後左右の製品を固定する目的で設置するもので、鉄筋の

 ラップ長は設けない。

・間詰砕石は、切込砕石C-40(JIS A 5001)に相当するものを使用することととする。

1：
0.5

300

1
5
5
0

1
0
0

5
0
0

基礎コンクリ－ト

18-8-40BB

3@500=1500 200

1700

連結筋(φ9)

コマ型ブロック基礎
φ500型(連結ﾀｲﾌﾟ)

接続鉄筋 D13
(筏ユニオン)

間詰砕石
(C-40)

標 準 断 面 図 S=1:25（1：50）

▽根切床

・斜線部は単独コマを表す。

・CLは製品中央部での延長(8.854+5.065+8.904+1.003+6.516=30.342)を表す。

354

69

1
0
0

5
0
0

※　下図は1層当たりの鉄筋本数を表記している。

1075

111

500

工事名

図面名

縮　尺

事業者名

図面番号

作成年月

高槻市

令和8年度

26/54

グラウンド・ゴルフ場整備工事

詳細図-1

A1=図 示

施設名 （仮称）高槻グラウンド・ゴルフ場

A3=(図 示)

コマ型ブロック基礎 割付図

重力式擁壁

砕石詰め

砕石詰め

※本製品は、大和クレス㈱製品または同等品以上とする。



置換砕石

1
5
0

1
5
03
0
0

1
0
0
0

断面図　S=1：20(1:40)

300

3
3
0
～
1
0
0

3
0
0
～
5
3
0

6
3
0

1
0
0

350

コンクリート（18-8-40BB）

伸縮目地＠10m（瀝青質）

面取り

断面図　S=1：10(1:20)

基礎砕石（C-40）t=100

小型擁壁-1 小型擁壁-2

300

5
3
0
～
1
0
0

3
0
0

8
3
0
～
4
0
0

1
0
0

599～470

面取り

基礎砕石（C-40）t=100

300

4
1
0

1
0
0

350

面取り

小型擁壁-3

1
1
0

3
0
0

基礎砕石（C-40）t=100

断面図　S=1：10(1:20) 断面図　S=1：10(1:20)

1
0
0

1
:
0
.
3

549～420 50

重力式擁壁

300

1
0
3
0

2
2
0

3
0
0

1
5
5
0

断面図　S=1：20(1:40)

化粧コンクリート壁

コンクリート（18-8-40BB）

伸縮目地＠10m（瀝青質）

1075 425

1500

1：
0.5

面取り

断面図　S=1：20(1:40)

300 150100

1
0
0
0

1
1
0
0

1
0
0

350

既設U型擁壁（水路）コンクリート（18-8-40BB）

基礎砕石（C-40）t=100

土性改良-1～7

土性改良-1～5　配合表

真砂土

バーク堆肥

真珠岩系パーライト 15％

15％

70％

kgｍ3ｍ3ｍ3

土性改良-1

ｍ3ｃｍｃｍｃｍｃｍｃｍ

(15％)(15％)(70％)

真珠岩系パーライトバーク堆肥真砂土改良量植穴容量鉢容量植穴深さ植穴径鉢深さ鉢径幹周〈樹高）細別

改良土（割合）改良土（割合）

植
穴

深
さ

鉢径

根　鉢

鉢
深

さ

植穴径

3
0
0

バーク堆肥

真珠岩系パーライト 15％

15％

70％

難燃性マルチング材　t=50
50ℓ/袋

0.210m3/m2

22.500kg/m2

45.000㍑/m2

1箇所当り

ℓ

土壌改良-1～5断面図　S=1：10(1:20)

土壌改良-6、7断面図　S=1：10(1:20)

49.50024.7500.2310.3300.440.1153993957

幹周15㎝以上20㎝未満

土性改良-2

82.50041.2500.3850.5500.760.21621174871

幹周20㎝以上25㎝未満

土性改良-3

7.3503.6750.0340.0490.0570.00835461626

幹周30㎝以上35㎝未満

土性改良-4

11.5505.7750.0540.0770.0900.01340541930

樹高100㎝以上150㎝未満

土性改良-5

31.35015.6750.1460.2090.270.06146873347

樹高150㎝以上200㎝未満

真砂土

□
300

吸出し防止シート

ヤシ繊維系不織布　厚10㎜

水抜きパイプ　VP50

1箇所/2m2

コンクリート（18-8-40BB）

伸縮目地＠10m（瀝青質）

コンクリート（18-8-40BB）

伸縮目地＠10m（瀝青質）

工事名

図面名

縮　尺

事業者名

図面番号

作成年月

高槻市

令和8年度

27/54

グラウンド・ゴルフ場整備工事

詳細図-2

A1=図 示

施設名 （仮称）高槻グラウンド・ゴルフ場

A3=(図 示)

5
7
0

（U型側溝-2）W=600

置換砕石

（透水性コンクリート舗装-3）

置換砕石（C-40）

8.01～8.02

7.69～7.91

8.16～8.42

7.95～8.29

7.89

コ
マ

型
ブ

ロ
ッ

ク
基

礎

土性改良-6（低木・地被）

土性改良-7（張芝）

コウライ芝（0㎝目地）

目土=2.7m3/100m2

5
0

耕転

改良土（割合）

バーク堆肥

真珠岩系パーライト 15％

15％

70％ 0.210m3/m2

22.500kg/m2

45.000㍑/m2

真砂土

7.78

※伸縮目地は瀝青質（厚10㎜）とし10m間隔を標準とする。

※伸縮目地は瀝青質（厚10㎜）とし10m間隔を標準とする。 ※伸縮目地は瀝青質（厚10㎜）とし10m間隔を標準とする。



2．マグカップ

3．根鉢回転防止ピン小

1.3．可動金具付ベルト

（生分解タイプ）

6.1.肩パット小

植穴外周

6.2.肩パット大

4．丸太杭　φ60　L=1500

1.1．ウインチ

1．ウインチ付マグカップ

断面図　S=1：10(1:20)

根
入

れ
深

さ
1
0
0
0

4．丸太杭　φ60 L=1500

5.2.台座アンカー

5.1.台座

1.2.可動金具付ベルト

（非分解タイプ）

2.マグカップ

余盛土

1.1.ウインチ

1.ウインチ付マグカップ

平面図　S=1：10(1:20)

2．マグカップ

3．根鉢回転防止ピン小

1.2．可動金具付ベルト

（非分解タイプ）

植穴外周

6.2.肩パット大

4．丸太杭　φ60　L=1800

1．ウインチ付マグカップ

6.1．肩パット小

1.1．ウインチ

平面図　S=1：10(1:20)

根
入

れ
深

さ
1
0
0
0

4．丸太杭　φ60 L=1800

5.1.台座

1.2.可動金具付ベルト

（非分解タイプ）

1.1.ウインチ

余盛土

2.マグカップ 1.ウインチ付マグカップ

5.2.台座アンカー

断面図　S=1：10(1:20)

※本製品は、東邦レオ㈱製品または同等品以上とする。

地下支柱-1

地下支柱-2

1
0
0

1
5
0

500×400

150×150

GL

断面図　S=1：10(1:20)

平面図　S=1：10

散水栓

400

6
0
0

ｄ

3
0
0

種別 管種 d　外径

給水管

給水管 HIVP25

PE25

32

34

給水管 HIVP20 26

断面図　S=1：10(1:20)

埋戻土

給水管

埋設シート　W=150（2倍）

ポリエステルクロス

給水管リスト

給水管

コンクリート（18-8-25(20)BB）

基礎砕石（RC-40）t=100

工事名

図面名

縮　尺

事業者名

図面番号

作成年月

高槻市

令和8年度

28/54

グラウンド・ゴルフ場整備工事

詳細図-3

A1=図 示

施設名 （仮称）高槻グラウンド・ゴルフ場

A3=(図 示)

※対応樹木規格　C=0.29m以下。

※対応樹木規格　C=0.3m～0.59m以下。

※本製品は、東邦レオ㈱製品または同等品以上とする。

300*210

300

2
1
0

散水栓（20A）

自動継手付

散水栓ボックス（B3-2）

鋳鉄製

金ゴテ仕上げ



F

電源 AC100V
コントローラー内端子台接続まで
（電気設備工事）

電気管・信号線
（電気設備工事）

電気管・信号線
（電気設備工事）

衛生設備工事 灌水工事

電磁弁ボックスバルブ（衛生設備工事）
クロスコネクション対策まで

W

雨センサー 電源式コントローラー

ドリップチューブ

（AMN-PC16-2.2L-50）

定流量型 16mm

ドリッパー間隔 50cm

流量 2.2L/H（4.4L/H/m）

渡り配管

（衛生設備工事）

エンド

GL

断面図　S=1：20(1:40)

5
0
0

2～3ｍ間隔

エンド　16㎜用

（TIF-F-11）

エンド　16㎜用

（TIF-F-11）

エルボコネクター

16㎜用（TIF-F-13）

ドリップチューブ

（AMN-PC16-2.2L-50）

定流量型　16㎜

ドリッパー間隔　50㎝

流量　2.2L/H（4.4L/H/m）

チューブコネムター

16㎜用（TIF-F-05）

（延長及び補修）

チーズコネムター

16㎜用（TIF-F-07）

ドリップチューブ

（AMN-PC16-2.2L-50）

定流量型　16㎜

ドリッパー間隔　50㎝

流量　2.2L/H（4.4L/H/m）

アダプター

16㎜用（TIF-F-06）

アンカーペグ

（TIF-F-15）

5
0
0

システムフロー図

6
1

断面図　S=1：5(1:10)

制御盤内部207

3
2
0

200

1
7

17

⑥

水抜き穴栓φ32（取付穴φ20）

124

90(有効深さ)

(36)

120(11)

150(基板寸法)

130

2
3
0

2
5
0
(
基

板
寸

法
)

接地端子

④②

③

⑤

①

番号 名　　称

年間タイマ

数量 注　記

1

12

1トランス3

4

小型漏電ブレーカ 1

1ボックス6

部材表

1ヒューズ

キャビネット仕様

（屋外用）

ボディー 鋼板　t1.2

ド　ア 鋼板　t1.2

基　板 木板　t15

塗装色 ライトベージュ（5Y7/1）

I P 保護等級　IP44

5 1端子台

TB732201K

キャップ拡大図

13mm

3mm

19mm

6mm

外気と同様な乾・湿状態を保つようにできています。
3mm（1/8"）～19mm（3/4"）。また, 雨センサー下部には通気口があり
雨センサー頭部のキャップを操作する事で感知雨量を調整できます。

3mm（1／8"）

検湿ディスク：特殊繊維
ハウジング　：紫外線対策強化サーモプラスティックス

13mm（1／2"）
19mm（3／4"）6mm（1／4"）

仕　様

・材　　質）・接　　点）通常 OFF（A接点）

・感知雨量）調整レンジ　精度 = ±0.15mm

機能説明

制御盤内端子台［TH］に結線

電線長　約7.5m

取付：2-M4

下孔：2-φ5

3
1

5
6

2
7

29

24

147

断面図　S=1：2(1:4)

1
0
0

□250

かん水制御盤

（基礎共）

3
0
0

□150

基礎砕石（RC-40）

t=100

2
5

2
7
5

電源式コントローラー 雨センサー

ドリップチューブかん水部詳細図 ドリップチューブ各種継手

（TIF-F-06）

（TIF-F-05）

アダプター

チューブコネクター
（TIF-F-07）

チーズコネクター

（TIF-F-13）
エルボコネクター

（TIF-F-15）
アンカーペグ

（TIF-F-11）
エンド

断面図　S=1：2(1:4)

4
0

57
79

48

31 10

1
8
0

φ16 53

19

29

φ16

42.2

19.9

3
34
73
6

φ
1
6 φ
1
6

φ
1
6

φ
1
6

1
7
.
6

φ17.3
φ22.3

R3/4

R7.7

17

12.5

電磁弁ボックス詳細図

衛生設備工事 灌水工事

GL

536

490

3
3
6

2
9
0

2
3
3

⑥

① ② ③ ④ ③ ①⑤

断面図　S=1：10(1:20)

①

②

③

④

⑤

⑥

番号 名　称 個数 備　考

2

1

2

1

1

1

シモク　25A

ニップル　25A

Y型ストレーナー　25A

電磁弁　25A

逆止弁　25A

電磁弁ボックス　 樹脂製
M-25L

1
0
0

550×350

基礎砕石（RC-40）

t=100

工事名

図面名

縮　尺

事業者名

図面番号

作成年月

高槻市

令和8年度

29/54

グラウンド・ゴルフ場整備工事

詳細図-4

A1=図 示

施設名 （仮称）高槻グラウンド・ゴルフ場

A3=(図 示)

※本製品は、㈱イーエス・ウォーターネット製品または同等品以上とする。 ※本製品は、㈱イーエス・ウォーターネット製品または同等品以上とする。 ※本製品は、㈱イーエス・ウォーターネット製品または同等品以上とする。

※本製品は、㈱イーエス・ウォーターネット製品または同等品以上とする。※本製品は、㈱イーエス・ウォーターネット製品または同等品以上とする。※本製品は、㈱イーエス・ウォーターネット製品または同等品以上とする。



U型側溝-1

5050 300

300

3
0
0

6
0

50 50

400

断面図　S=1：10(1:20)

鉄筋コンクリートU形（U-300）

目地モルタル（1：2）

目地巾=10㎜

モルタル（1：3）空練

基礎砕石（C-40）t=100

ハイテン鋼製グレーチング

（すべり止め型・細目・U-300用・T-6）

995×290×25　16.9kg/枚

300 150150

600

5
5
0

1
5
0

4
0
0

3
0

1
5
0

60050 50

700

ハイテン鋼製グレーチング(かさ上げ）

（すべり止め型・細目・溝巾300用・T-25）

995×410×92　43.6kg/組

モルタル（1：3）

ロングU（PU234）

300×400×4000-150(壁厚)

2,040kg/個

モルタル（1：3）空練

基礎砕石（C-40）t=150

U型側溝-2 U型側溝-3

18035 35

250

1
8
0

2
2
0

3
0

1
0
0

モルタル（1：3）空練

基礎砕石（C-40）t=100

鉄筋コンクリートU形（U-180）

目地モルタル（1：2）

目地巾=10㎜

600

1
0
0

1
6
5

1
0
0

3
6
5

H

800

1
0
0

2
6
7

1
5
0

5
1
7

H

H

1
5
0

3
1
8

1
5
0

6
1
8

800

再生砂

硬質塩化ビニル管　VUφ150

再生砂

硬質塩化ビニル管　VUφ250

再生砂

硬質塩化ビニル管　VUφ300

排水管-1

排水管-2

600

1
0
0

2
1
6

1
0
0

4
1
6

H

再生砂

硬質塩化ビニル管　VUφ200

排水管-3 排水管-4

H

350
フィルター材

（単粒度砕石4号）
暗渠排水管

φ100結束管：8本束

（φ150結束管：18本束）

φ
1
0
0

(
φ
1
5
0
）

2
5
0

（
3
0
0
）

ヤシ繊維系不織布（厚10㎜）

透水管-1，2

※本製品は、二ホン・ドレン㈱製品または

工事名

図面名

縮　尺

事業者名

図面番号

作成年月

高槻市

令和8年度

30/54

グラウンド・ゴルフ場整備工事

詳細図-5

A1=図 示

施設名 （仮称）高槻グラウンド・ゴルフ場

A3=(図 示)

1
0
0

5
0

※（　　）内寸法は透水管-2を示す。

　同等品以上とする。

1
0
0
3
0

3
6
0

断面図　S=1：10(1:20)

断面図　S=1：10(1:20)

断面図　S=1：10(1:20)

断面図　S=1：10(1:20) 断面図　S=1：10(1:20)
断面図　S=1：10(1:20)

断面図　S=1：10(1:20)

1
8

70

勾配コンクリート

180

1
8
0

鉄筋コンクリートU形（U-180）

断面図　S=1：10(1:20)

コンクリート（18-8-25(20)BB）

5
0
～
1
5
0

平
均
1
0
0



集水桝-1A～1E

300

3
0
0

5
0
0

500

□500

□300

□620

1
0
0

1
0
0

6
5
0

7
6
0

6
0

□620

1
0
0

1
0
0

8
0
08
6
0

6
0

5
0

7
0
0

1
5
0
以
上

8
0
0

1
5
0
以
上

プレート桝

□300×700

プレート桝

□300×800

基礎砕石（RC-40）

t=100

桝ベース（□300用）

インバートコンクリート

（18-8-25(20)BB）
基礎砕石（RC-40）

t=100

桝ベース（□300用）インバートコンクリート

（18-8-25(20)BB）

集水桝-2A～2B 平面図　S=1：10

集水桝-2A 断面図　S=1：10(1:20) 集水桝-2B 断面図　S=1：10(1:20)

細目グレーチング蓋□300用

（T-6） 落し込み

細目グレーチング蓋□300用

（T-6） 落し込み

□500

□300

500

5
0
0

7
2
0

720

□850

1
0
0

1
0
0

□720

□500

5
5
0

6
7
5

7
5

5
0

6
0
0

1
5
0
以
上

プレート桝

□500×600
細目グレーチング蓋□500用

（T-6） 落し込み

基礎砕石（RC-40）

t=100

桝ベース（□500用）
インバートコンクリート

（18-8-25(20)BB）

6
2
5

□850

1
0
0

1
0
0

□720

□500

7
5
0

8
7
5

7
5

5
0

8
0
0

1
5
0
以
上

プレート桝

□500×800
細目グレーチング蓋□500用

（T-6） 落し込み

基礎砕石（RC-40）

t=100

桝ベース（□500用）
インバートコンクリート

（18-8-25(20)BB）

8
2
5

□850

1
0
0

1
0
0

□720

□500

9
5
0

1
0
7
5

7
5

5
0

1
0
0
0

1
5
0
以
上

プレート桝

□500×1000
細目グレーチング蓋□500用

（T-6） 落し込み

基礎砕石（RC-40）

t=100

桝ベース（□500用）
インバートコンクリート

（18-8-25(20)BB）

1
0
2
5

□850

1
0
0

1
0
0

□720

□500

9
5
0

1
0
7
5

7
5

5
0

1
0
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0

1
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以
上

プレート桝

□500×1000
細目グレーチング蓋□500用

（T-25） 落し込み

基礎砕石（RC-40）

t=100

桝ベース（□500用）
インバートコンクリート

（18-8-25(20)BB）

1
0
2
5

□720

□500

1
1
5
0

1
2
7
5

7
5

1
2
0
0

1
5
0
以
上

プレート桝

□500×1200
細目グレーチング蓋□500用

（T-25） 落し込み

1
2
2
5

1
0
0

1
0
0

5
0

□850

基礎砕石（RC-40）

t=100

桝ベース（□500用）
インバートコンクリート

（18-8-25(20)BB）

集水桝-1A～1E 平面図　S=1：10(1:20)

集水桝-1A 断面図　S=1：10(1:20) 集水桝-1B 断面図　S=1：10(1:20)

集水桝-1C 断面図　S=1：10(1:20) 集水桝-1D 断面図　S=1：10(1:20) 集水桝-1E 断面図　S=1：10(1:20)

集水桝-2A～2B

工事名

図面名

縮　尺

事業者名

図面番号

作成年月

高槻市

令和8年度

31/54

グラウンド・ゴルフ場整備工事

詳細図-6

A1=図 示

施設名 （仮称）高槻グラウンド・ゴルフ場

A3=(図 示)

※本製品は、㈱イビコン製品または同等品以上とする。 ※本製品は、㈱イビコン製品または同等品以上とする。

雨水桝

断面図　S=1：10(1:20)

8
0

1
7
7 2
7
4

5
2
0

3
2
0

φ216

φ200

塩ビ製ワンタッチ開閉密閉蓋

桝径φ200用

VU200（L=320）

塩ビ製小口径排水桝（ストレート）

桝径200　取付管φ150

7
1
0 8
1
0



アスファルト舗装（本復旧）

5
0

断面図　S=1：10(1:20)

再生密粒度アスコン（20）t=50

不陸整正（補足材共　RM-25）

アスファルト舗装-1

断面図　S=1：10(1:20)

再生密粒度アスコン（13）t=50

不陸整正（補足材共　RM-25）

5
0

アスファルト舗装-2

再生細粒度アスコン（13）t=50

路盤（C-30）

5
0

1
5
0

透水性インターロッキング舗装-1

1
0
0

6
0

3
0

透水性ショットブラストブロック

256×56×60（天然骨材使用）

クッション砂

路盤（C-40）t=100透水シート

1
9
0

透水性インターロッキング舗装-2

6
0

1
0
0

透水性福祉型ブロック

□200×60
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工事名

図面名

縮　尺

事業者名

図面番号

作成年月

高槻市

令和8年度
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グラウンド・ゴルフ場整備工事

詳細図-7

A1=図 示

施設名 （仮称）高槻グラウンド・ゴルフ場

A3=(図 示)

2
5

※本製品は、日本興業㈱製品または同等品以上とする。※本製品は、日本興業㈱製品または同等品以上とする。※本製品は、日本興業㈱製品または同等品以上とする。 　同等品以上とする。
※本製品は、日本興業㈱製品または

2
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2
5

断面図　S=1：10(1:20)

アスファルト舗装-3

再生細粒度アスコン（13）t=50

不陸整正（補足材共　RM-25）
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断面図　S=1：10(1:20) 断面図　S=1：10(1:20)

断面図　S=1：10(1:20) 断面図　S=1：10(1:20)

断面図　S=1：10(1:20)

断面図　S=1：10(1:20)
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コンクリート（18-8-25(20)BB）

基礎砕石（C-40）t=100

50

※伸縮目地は瀝青質（厚10㎜）とし10m間隔を標準とする。 　10m間隔を標準とする。

※伸縮目地は瀝青質（厚10㎜）とし

路盤（C-40）t=150

工事名

図面名

縮　尺

事業者名

図面番号

作成年月

高槻市

令和8年度

33/54

グラウンド・ゴルフ場整備工事

詳細図-8

A1=図 示

施設名 （仮称）高槻グラウンド・ゴルフ場

A3=(図 示)
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0 7
0

ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ用化粧蓋

692×692×105　鋳鉄製目地

簡易防水防臭型　破壊荷重：60kN以上

※伸縮目地はメーカー仕様とする。

※本製品は、㈱佐藤渡辺製品または同等品以上とする。

※伸縮目地はメーカー仕様とする。

※本製品は、㈱佐藤渡辺製品または同等品以上とする。

※伸縮目地はメーカー仕様とする。

※本製品は、㈱佐藤渡辺製品または同等品以上とする。

※本製品は、日本興業㈱製品または同等品以上とする。

□675

※本製品は、福西鋳物㈱製品または同等品以上とする。

断面図　S=1：10(1:20) 断面図　S=1：10(1:20) 断面図　S=1：10(1:20) 断面図　S=1：10(1:20)

断面図　S=1：10(1:20)

断面図　S=1：10(1:20)断面図　S=1：10(1:20)断面図　S=1：10(1:20)
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※伸縮目地は瀝青質（厚10㎜）とし10m間隔を標準とする。 ※伸縮目地は瀝青質（厚10㎜）とし10m間隔を標準とする。 ※伸縮目地は瀝青質（厚10㎜）とし10m間隔を標準とする。
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工事名

図面名

縮　尺

事業者名

図面番号

作成年月

高槻市

令和8年度
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グラウンド・ゴルフ場整備工事

詳細図-9

A1=図 示

施設名 （仮称）高槻グラウンド・ゴルフ場

A3=(図 示)

コンクリート縁石-7
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断面図　S=1：10(1:20)
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断面図　S=1：10(1:20) 断面図　S=1：10(1:20)

階段-1 階段-2

階段-3 階段-4

表面塗装（蹴上・踏面共）

合成樹脂エマルジョンペイント塗り（EP）

A種　白色

表面塗装（蹴上・踏面共）

合成樹脂エマルジョンペイント塗り（EP）

A種　白色

表面塗装（蹴上・踏面共）

合成樹脂エマルジョンペイント塗り（EP）

A種　白色

表面塗装（蹴上・踏面共）

合成樹脂エマルジョンペイント塗り（EP）

A種　白色

基礎砕石（C-40）t=100

コンクリート（18-8-40BB）

点字タイル-1,2

ＭＭＡ樹脂製

ＭＭＡ点字タイル

300mm×600mm×2mmｔ

工    法　　

寸    法

材  　質

貼付タイプ

品 　 名

使用箇所 屋外用

溶融接着方式

全面粗面防滑加工
仕  　様 無機顔料・セラミック各100%配合
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点字タイル-1（警告）平面図　S=1：5(1:10) 点字タイル-2（誘導）平面図　S=1：5(1:10)

※伸縮目地は瀝青質（厚10㎜）とし10m間隔を標準とする。 ※伸縮目地は瀝青質（厚10㎜）とし10m間隔を標準とする。

※伸縮目地は瀝青質（厚10㎜）とし10m間隔を標準とする。

工事名

図面名

縮　尺

事業者名

図面番号

作成年月

高槻市

令和8年度

35/54

グラウンド・ゴルフ場整備工事

詳細図-10

A1=図 示

施設名 （仮称）高槻グラウンド・ゴルフ場

A3=(図 示)
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※本製品は、インフラテック㈱製品または同等品以上とする。
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断面図　S=1：10(1:20) 断面図　S=1：10(1:20)



見切材
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区画線-1：駐車マス
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白　記号　15㎝換算
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区画線-1 区画線-2

平面図　S=1：20(1:40)
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区画線-3

タイヤ止めブロック
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平面図　S=1：10(1:20)

正面図　S=1：10(1:20)
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0 φ6ステンレスコーチスクリュー

座受

M12ステンレス六角ナット

M8ステンレス六角穴付ボルト

※ISO9001認証取得企業で品質管理された製品とする。

※（一社）日本公園施設業協会 SPL表示認定企業の製造製品とする。

※（一社）日本公園施設業協会の生産物賠償責任保険に加入した製品とする。

上台　  ：REKWOOD2（チャコール）

座受　  ：アルミ合金鋳物　合成樹脂塗装（アースグレー）

貫　　　：φ34アルミ押出形材　アルマイト仕上（ブラック）

　　　　　樹脂エンドキャップ付（ブラック）

クランプ：アルミ合金鋳物　合成樹脂塗装（アースグレー）

肘      ：アルミ合金鋳物　合成樹脂塗装（アースグレー）

          AES樹脂（チャコール）

脚　    ：PCコンクリート

質量　  ：145kg

工事名

図面名

縮　尺

事業者名

図面番号

作成年月

高槻市

令和8年度

36/54

グラウンド・ゴルフ場整備工事

詳細図-11

A1=図 示

施設名 （仮称）高槻グラウンド・ゴルフ場

A3=(図 示)

平面図　S=1：30(1:60)
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平面図　S=1：100(1:200)

区画線-4

※本製品は、住友林業緑化㈱製品または同等品以上とする。

※本製品は、㈱コトブキ製品または同等品以上とする。

平面図　S=1：30(1:60)
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座受

M8ステンレス六角穴付ボルト

M12ステンレス六角ナット

※ISO9001認証取得企業で品質管理された製品とする。

※（一社）日本公園施設業協会 SPL表示認定企業の製造製品とする。

※（一社）日本公園施設業協会の生産物賠償責任保険に加入した製品とする。

上台　  ：REKWOOD2（チャコール）

座受　  ：アルミ合金鋳物　合成樹脂塗装（アースグレー）

貫　　　：φ34アルミ押出形材　アルマイト仕上（ブラック）

　　　　　樹脂エンドキャップ付（ブラック）

クランプ：アルミ合金鋳物　合成樹脂塗装（アースグレー）

肘      ：アルミ合金鋳物　合成樹脂塗装（アースグレー）

          AES樹脂（チャコール）

脚　    ：PCコンクリート

質量　  ：115kg

縁台

241700242
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6
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平面図　S=1：10(1:20)

正面図　S=1：10(1:20) 断面図　S=1：10(1:20)

※ISO9001認証取得企業で品質管理された製品とする。

※（一社）日本公園施設業協会 SPL表示認定企業の製造製品とする。

※（一社）日本公園施設業協会の生産物賠償責任保険に加入した製品とする。

上台  　：REKWOOD2（チャコール）

          アルミ押出形材 合成樹脂塗装（アースグレー）

脚   　 ：φ60.5×t3.2鋼管

   　     ジンクパウダー下地 合成樹脂塗装（アースグレー）

質量  　：71kg

コンクリートベンチ

400

4
0
0

1
0
0

5
0
0

1
0
0

500

面取り

R加工

基礎砕石（C-40）t=100

コンクリート（18-8-40BB）

表面塗装（蹴上・踏面共）

合成樹脂エマルジョンペイント塗り（EP）

A種　白色

面取り

R加工

断面図　S=1：10(1:20)

※伸縮目地は瀝青質（厚10㎜）とし10m間隔を標準とする。

コンクリート（18-8-25(20)BB）

基礎砕石（RC-40）t=100

工事名

図面名

縮　尺

事業者名

図面番号

作成年月

高槻市

令和8年度

37/54

グラウンド・ゴルフ場整備工事

詳細図-12

A1=図 示

施設名 （仮称）高槻グラウンド・ゴルフ場

A3=(図 示)

※本製品は、㈱コトブキ製品または同等品以上とする。

※本製品は、㈱コトブキ製品または同等品以上とする。



テーブルベンチ
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＜テーブル＞（SF-16001C2）

上台  　：REKWOOD2（チャコール）

          アルミ押出形材 合成樹脂塗装（アースグレー）

          t6x25平鋼　電気亜鉛メッキ

貫　　　：φ28アルミ押出形材　合成樹脂塗装（アースグレー）

脚   　 ：φ60.5×t3.2鋼管

   　     ジンクパウダー下地 合成樹脂塗装（アースグレー）

質量  　：84kg

＜ベンチ＞（SF-13016C2）

上台  　：REKWOOD2（チャコール）

          アルミ押出形材 合成樹脂塗装（アースグレー）

　　　　　t6x25平鋼　電気亜鉛メッキ

脚   　 ：φ48.6×t3.2鋼管

   　     ジンクパウダー下地 合成樹脂塗装（アースグレー）

質量  　：29kg

※ISO9001認証取得企業で品質管理された製品とする。

※（一社）日本公園施設業協会 SPL表示認定企業の製造製品とする。

※（一社）日本公園施設業協会の生産物賠償責任保険に加入した製品とする。
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平面図　S=1：(1:20)

正面図　S=1：10(1:20)

基礎伏図　S=1：10(1:20)

ベンチ

テーブル

ベンチ

貫

ステンレスM10六角ボルト、ナット

M16六角穴ピン付ボタンボルト

脚脚

上台

ステンレスM10六角ボルト、ナット

上台

断面図　S=1：10(1:20)

基礎砕石（RC-40）t=100

コンクリート（18-8-25(20)BB）

コンクリート（18-8-25(20)BB）

工事名

図面名

縮　尺

事業者名

図面番号

作成年月

高槻市

令和8年度

38/54

グラウンド・ゴルフ場整備工事

詳細図-13

A1=図 示

施設名 （仮称）高槻グラウンド・ゴルフ場

A3=(図 示)

※本製品は、㈱コトブキ製品または同等品以上とする。



施設名板サイン-1
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正面図　S=1：10(1:20) 側面図　S=1：10(1:20)

平面図　S=1：10

正面図　S=1：2(1:4)

平面図　S=1：2(1:4)

支柱　

アルミ押出形材

アルマイトステンカラー仕上

側断面図　S=1：2(1:4)

表示面フタ

アルミ押出形材

アルマイトステンカラー仕上

表示面

アルミ平板1.5ｔ

内部補強パイプ

SUS60×40

化粧材

Chic’ｓパネル

UROKO柄

ブラック塗装仕上

内部にてナット固定

コンクリート（18-8-40BB）

基礎砕石（RC-40）t=100
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工事名

図面名

縮　尺

事業者名

図面番号

作成年月

高槻市

令和8年度

39/54

グラウンド・ゴルフ場整備工事

詳細図-14

A1=図 示

施設名 （仮称）高槻グラウンド・ゴルフ場

A3=(図 示)

※施設名称の表示内容等については、監督員と協議を行うこと。

※本製品は、㈱川西商会製品または同等品以上とする。
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正面図　S=1：30(1:60) 断面図　S=1：30(1:60)

平面図　S=1：30(1:60)

上蓋

フック加工
背面

アルミ平板+平リブ取付

FB挟み込み固定

支柱 [-125×65×6×8　SS400

溶融亜鉛メッキ

表示面（3分割）

Chic'sパネル　UROKO柄

ブラック塗装仕上+SUS切文字5ｔ

取付部はフラット形状

蛇篭 φ6_100×100目

亜鉛アルミ合金メッキ

鉄線

フトン籠門壁-1

コンクリート（18-8-40BB）

フトン籠門壁-2

詰石：花崗岩割石（サビ系）

工事名

図面名

縮　尺

事業者名

図面番号

作成年月

高槻市

令和8年度

40/54

グラウンド・ゴルフ場整備工事

詳細図-15

A1=図 示

施設名 （仮称）高槻グラウンド・ゴルフ場

A3=(図 示)

600基礎砕石（RC-40）

t=100

7
0
0

1
0
0

※SUS切文字（施設名称の表示内容等）については、監督員と協議を行うこと。

施設名板サイン-2

※本製品は、㈱川西商会製品または同等品以上とする。

※文字フォントは打ち合わせにより決定とする。

正面図　S=1：5(1:10) 側面図　S=1：5(1:10)

銘板

文字・枠：SUS　HL仕上

ベース：梨地黒塗装

11550
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支柱・梁取付部詳細図　S=1：5(1:10)

支柱

［-125×65×6×8

溶融亜鉛メッキ

梁
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M12　BN
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※支柱に溶接付
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フック加工

詰石：花崗岩割石（サビ系）

支柱

［-125×65×6×8

溶融亜鉛メッキ

コンクリート（18-8-40BB）

基礎砕石（RC-40）

t=100

蛇篭 φ6_100×100目

亜鉛アルミ合金メッキ鉄線

梁

L-65×65×6　SS400

溶融亜鉛メッキ

正面図　S=1：30(1:60) 断面図　S=1：30(1:60)

平面図　S=1：30(1:60)
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支柱・梁取付部詳細図　S=1：5(1:10)

支柱

［-125×65×6×8

溶融亜鉛メッキ

梁

L-65×65×6

溶融亜鉛メッキ

M12　BN

PL-6－65×180

※支柱に溶接付
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600

2
0
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SUS FB 3t

スタッドボルト

メッシュフェンス

11450

※本製品は、美装㈱製品または同等品以上とする。

※本製品は、㈱川西商会製品または同等品以上とする。
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平面図　S=1：20(1:40)

平面図　S=1：20(1:40)

側面図　S=1：20(1:40)
正面図　S=1：20(1:40)

基礎伏図　S=1：20(1:40)

側面図　S=1：20(1:40)

格子（25×30×t1.0）
框（120×60×t1.5/1.7）

上桟（110×59×t1.5）
中桟（70×53×t1.5）

戸当たり・錠部

戸当たり柱（105×105×t1.5）

ガイド柱部

ガイド柱（120×150×t2.0/2.2）

ベースローラ部
コンクリート（18-8-40BB）

コンクリート（18-8-40BB）
コンクリート（18-8-40BB）

工事名

図面名

縮　尺

事業者名

図面番号

作成年月

高槻市

令和8年度

41/54

グラウンド・ゴルフ場整備工事

詳細図-16

A1=図 示

施設名 （仮称）高槻グラウンド・ゴルフ場

A3=(図 示)

750 1500 □500基礎砕石（RC-40）t=100
基礎砕石（RC-40）t=100 基礎砕石（RC-40）t=100

1
0
0

1
0
0

※本製品は、㈱LIXIL製品または同等品以上とする。



引戸門扉-2
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平面図　S=1：40(1:80)

基礎伏図　S=1：40(1:80)

正面図　S=1：40(1:80) 側面図　S=1：40(1:80)

平面図　S=1：40(1:80)

153714801600
H3H2H1H

H-16

本体：陽極酸化被膜・塗装複合被膜

仕          様

表面処理

ﾎﾞﾙﾄ・ﾅｯﾄ類

材

質

本     体 ｱﾙﾐ押出形材（A6063S)

色 ：ﾏｲﾙﾄﾞﾌﾞﾗｯｸ・ｵｰﾀﾑﾌﾞﾗｳﾝ

      ﾌﾞﾛﾝｽﾞ・ｼｬｲﾝｸﾞﾚｰ1204

組付け部：ｽﾃﾝﾚｽ

埋 設 部 ：鋼製・溶融亜鉛メッキ

H4
1045

ベースローラ部 ベースローラ部

戸当たり・錠部

中桟（70×53×t1.5）
上桟（110×59×t1.5）

框（120×60×t1.5/1.7）

格子（25×30×t1.0）
ガイド柱部

ガイド柱（120×150×t2.0/2.2）

コンクリート（18-8-40BB）

工事名

図面名

縮　尺

事業者名

図面番号

作成年月

高槻市

令和8年度

42/54

グラウンド・ゴルフ場整備工事

詳細図-17

A1=図 示

施設名 （仮称）高槻グラウンド・ゴルフ場

A3=(図 示)

1,300×750

□300

□400 1,200×650

1,300×750 750

基礎砕石（RC-40）t=100
基礎砕石（RC-40）t=100

基礎砕石（RC-40）t=100 基礎砕石（RC-40）t=100

コンクリート（18-8-40BB）コンクリート（18-8-40BB）

※本製品は、㈱LIXIL製品または同等品以上とする。



引戸門扉-3
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止め１回塗りとする。

外装はめっきの上高耐候性樹脂粉体塗装、Ｕ型金具を

防錆着色処理とする。但し、ボルト・ナットは溶融亜

鉛めっきの上防錆着色処理とし、戸車、落し及び一部

のボルト・ナットは溶融亜鉛めっきのみ、レ－ルは錆

通行車両は総重量２５ｔ車以下とする。
基づく風圧力に依る。

設計荷重・・・昭和５７年改正の建築基準法・同施行令に

設計条件

１．

備考

基礎条件・・・長期許容地耐力　９８ｋＮ／㎡（１０ｔ／㎡）

（  ）内は芯径を示す．
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［  ］内は忍部を示す｡
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正面図　S=1：30(1:60)

平面図　S=1：30(1:60)

側面図　S=1：30(1:60)

レール　75×40×5

（アンカー付）

レール受L40×40×3

＠1000
D10以上＠250

5-D10以上

落し・ストッパー取付図　S=1：5(1:10)

BTM12（W2枚、SW、袋NT付）

L50×50×6（閉時用）

PL6

PL4.5

PL6 舟形落し受（開時用）

舟形落し受（閉時用）

L50×50×6（開時用）

クッションゴム（t=5)

a～a視図　S=1：5(1:10) 台車接続取付図　S=1：5(1:10)

ホークカットアンカー＃12CA

BT　M12（W、SW付）

ライナーパイプ（溶融亜鉛めっき）

PL100×4.5

BN　M16（W2枚、SW付）

クッションゴム（t=5）

ライナーPL3.2

2BN　M12（W2枚、SW付）

門柱・レール位置図　S=1：10(1:20) 戸車取付図　S=1：5(1:10)

レール受L40×40×3＠1000

レール75×40×5

（アンカー付）

BN　M12（W2枚、SW付）
□60×60×2.3

PL4.5

重量戸車φ100

転落防止取付図　S=1：5(1:10)

□60×60×2.3

PL4.5

BN　M12（W2枚、SW付）

レール75×40×5

（アンカー付）BN　M12（W2枚、SW付）

L40×40×5-150

φ50.8×2.3

□60×60×2.3

工事名

図面名

縮　尺

事業者名

図面番号

作成年月

高槻市

令和8年度

43/54

グラウンド・ゴルフ場整備工事

詳細図-18

A1=図 示

施設名 （仮称）高槻グラウンド・ゴルフ場

A3=(図 示)

基礎砕石（RC-40）t=100

コンクリート（21-8-25(20)BB）

均しコンクリート（18-8-25(20)BB）

※本製品は、朝日スチール工業㈱製品または同等品以上とする。
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1
1
0
0

12280

190

4
3

6
7
0

39111200

W6005 43

38

レール 門柱



門扉-1

400

4
0
0

開き門扉AR_標準 片開き 外開き

間仕切柱

ＪＩＳ　Ｂ　１１２２ネジ類

ＪＩＳ　Ｈ　４１００　Ａ６００５ＣＳ－Ｔ５

部材名 材質・規格

ボルト類 ＪＩＳ　Ｂ　１１８０

ＪＩＳ　Ｈ　４１００　Ａ６０６３Ｓ－Ｔ５柱格子

横桟

門框

格子

間仕切柱+柱格子

錠框
吊元框

2
2

6
7

49

50

横桟

5
0

30

門扉ストライクケース

5
5

30

50

1
0
0

32

1
0
0

8

50

格子

ＪＩＳ　Ｈ　４１００　Ａ６０６３Ｓ－Ｔ５

ＪＩＳ　Ｈ　４１００　Ａ６０６３Ｓ－Ｔ５

ＪＩＳ　Ｈ　４１００　Ａ６０６３Ｓ－Ｔ５

1
0
5

5
5

1
6
0

100

1
0
8

30 40 30

100 39 63 30

932
4

63

平面図　S=1：20(1:40)

主要部材断面図　S=1：2(1:4)

錠部詳細図　S=1：5(1:10)ヒンジ部詳細図　S=1：5(1:10) ラッチ部詳細図　S=1：5(1:10)

門柱100×108.1×2.5/1.5ｔ

間仕切り胴縁金具　ｔ=3.0（SUS304）

門扉用ヒンジ

M6×25六角穴付ボタンボルト

M6平座金：M6バネ座金（SUS）

ヒンジシャフトM16×225

六角ボルト（SUS304）

門柱100×108.1×2.5/1.5ｔ

M4×12（+）サラ小ネジ錠

本体付属ネジ

門扉ストライクケース

30×50×2.0/2.2ｔ

錠框50×100×2.5/1.7/1.5ｔ

吊元框100×50×2.5/1.7ｔ

シャフトエンド袋ナットM16

六角袋ナット（SUS） M16平座金（SUS）

M4×16（+）サラ小ネジ錠本体付属ネジ

DA2F錠ストライク

鎌デッド本締り錠（DA2F）

U9DA2F-4戸厚50ｍｍ

格子　30×55×0.85/0.9ｔ

格子キャップ

戸当り

柱格子　30×54.9×1.5/1.6ｔ

ケースハンドル空錠（OM錠）

OMCC戸厚50ｍｍ

横桟　88×49.5×1.7/1.2ｔ

工事名

図面名

縮　尺

事業者名

図面番号

作成年月

高槻市

令和8年度

44/54

グラウンド・ゴルフ場整備工事

詳細図-19

A1=図 示

施設名 （仮称）高槻グラウンド・ゴルフ場

A3=(図 示)

※本製品は、㈱LIXIL製品または同等品以上とする。

50

20

825（本体幅）

36

50

ピッチ71

1000

3
5
0

4
0
0

1
0
0
0

1
8
0
0

5
0
0

1
0
0

※基礎寸法は参考

1
0
7
0

6
7
0

1
2
0

1
4
0

2
7
0

1
2
0
2
7
0

5
7
0

2
7
0

1
4
7
0

正面図　S=1：20(1:40)

門柱（間仕切柱+柱格子）100×160

格子　30×55
横桟　88×49.5

框　100×50 門扉用ヒンジ

基礎砕石（RC-40）t=100

基礎ブロック

□400×500（上穴：□280、下穴：□250）

充填モルタル（1：3）

□400

□500

4
0



本門扉は構造上、防護柵の設置基準・同解説のＰ種の強度を満

たすことができない。

外装は亜鉛・アルミ・マグネシウム合金めっきの上高耐候性樹

脂粉体塗装とする。但し、施錠装置及びボルト・ナットは溶融

亜鉛めっきのみとする。

本図門扉は施錠と反対側１８０゜開きとする。２．

３．

備考

１．

コンクリ－ト建込用（Ｗ）

W1000

1
1
0
0

1
5
0

9
5
0

2
0
0

1
1
0
0

正面図　S=1：10(1:20) 側面図　S=1：10(1:20)

蝶番

胴縁t=1.6
施錠装置φ16

胴縁t=1.6

φ60.5×3.2

φ21.7×1.6

＠150

φ50.8×2.3

門扉-2

開き方向

5
3

4134

門柱・扉枠位置関係図　S=1：2(1:4)

門柱
扉枠

格子フェンス-1,2

1
0
0

300

5
0
0

2000

ピッチ100×19=1900

1
5
0

1
5
0
0

5
0

1
5
0

5
0

1
6
0
0

2
7
0

1
0
0

2000

3
0

正面図　S=1：20(1:40) 格子フェンス-1断面図　S=1：20(1:40)

端末キャップ（PE）
柱

50×50×t2.3

横桟

50×26×t1.6 縦桟

30×20×t1.0

1
5
7
0

3
0
0

格子フェンス-2断面図　S=1：20(1:40)

柱

50×50×t2.3

メッシュフェンス-1,2

（ハイテンション線）

2000

1
2
0
0

2
0
03
0

1
1
7
0

4
5
0

GL+0m

ワイヤメッシュ

亜鉛・アルミ・マグネシウム

合金めっき鉄線

φ50.8×1.6

(菊形リブ鋼管）

1
2
0
0

2
0
0

正面図　S=1：20(1:40)

□180

□280 基礎砕石（RC-40）t=100

50 50 □180

□280

50 50

1
2
0
0

2
0
0

φ100

削孔φ100

充填モルタル（1：3）

φ100

メッシュフェンス-1

基礎ブロック

メッシュフェンス-2

擁壁建込み

4
5
0

1
0
0

1
0
0

メッシュフェンス-1側面図　S=1：20(1:40) メッシュフェンス-2側面図　S=1：20(1:40)

基礎砕石（RC-40）t=100

基礎ブロック

□300×500（上穴：□240、下穴：□220）

基礎ブロック（□180×450）

（上穴□100、下穴□80）

工事名

図面名

縮　尺

事業者名

図面番号

作成年月

高槻市

令和8年度

45/54

グラウンド・ゴルフ場整備工事

詳細図-20

A1=図 示

施設名 （仮称）高槻グラウンド・ゴルフ場

A3=(図 示)

φ100削孔φ100

充填モルタル

（1：3）

充填モルタル

（1：3）

充填モルタル

（1：3）

□300

□400

□300

□400

削孔φ100

充填モルタル（1：3） φ100

※本製品は、朝日スチール工業㈱製品または同等品以上とする。※本製品は、朝日スチール工業㈱製品または同等品以上とする。

※本製品は、朝日スチール工業㈱製品または同等品以上とする。



フェンス門扉

1
9
7
0

2
0
0
0

φ60.5×3.2

φ50.8×1.6
3
0

3
5
0

6
0
0

W1200

3
5
0

開き方向
41

5
3

34

基礎条件・・・長期許容地耐力　９８ｋＮ／㎡（１０ｔ／㎡）

設計条件

設計荷重・・・昭和５７年改正の建築基準法・同施行令に基づく風圧力に依る。

備考
１．

２．

きの上防錆着色処理

溶融亜鉛めっきのみ

亜鉛・アルミ・マグネシウム合金めっ

溶融亜鉛めっきの上防錆着色処理

本図門扉は片側１８０゜開きとする。

・ボルト、ナット

・Ｕ　型　金　具

  ワイヤメッシュ

・・・

・・・

・・・

亜鉛・アルミ・マグネシウム合金めっ

きの上高耐候性樹脂粉体塗装

樹脂粉体塗装
亜鉛・アルミ合金めっきの上高耐候性

　押え金具、継ぎ金具

外装について

　ジョイント

・門　柱、枠　体

・バ　ン　ド ・・・

・・・

・戸当り付両面回転施錠

GL+0m

ワイヤメッシュ

亜鉛・アルミ・マグネシウム

合金めっき鉄線〔               〕

（ハイテンション線）

□400

［  ］内は忍部を示す｡

≒40

φ4.0

(φ3.6)

φ
5
.
0

(
φ
4
.
5
)

≒
1
1
5

[9
8]

（　）内は芯径を示す｡

正面図　S=1：10(1:20)

ワイヤメッシュ図　S=1：2(1:4) 門柱・扉枠位置関係図　S=1：2(1:4)

継ぎ金具

角根BN　M8（W付）

蝶番

戸当り付両面回転施錠

門柱
扉枠

基礎砕石（RC-40）t=100

基礎ブロック

□400×600（上穴：□280、下穴：□250）

工事名

図面名

縮　尺

事業者名

図面番号

作成年月

高槻市

令和8年度

46/54

グラウンド・ゴルフ場整備工事

詳細図-21

A1=図 示

施設名 （仮称）高槻グラウンド・ゴルフ場

A3=(図 示)

□500

6
0
0

□400

□500

充填モルタル（1：3）

※本製品は、朝日スチール工業㈱製品または同等品以上とする。



格子フェンス-3

105

8

1010

42

997 997

75

75

2000

出隅 90°～130°：コーナー格子2本

入隅 180°～150°：コーナー格子1本 入隅 150°～110°：コーナー格子なし

①支柱 ③格子

④胴縁

部材名 材質・規格

①支柱

③格子

④胴縁  

ボルト類 JIS　B　1122

JIS　H　4100　A6063SS-T5 

フェンスAR_FP

FP柱 H18・20

②裏蓋

JIS　H　4100　A6005CSS-T5 

ネジ類 JIS　B　1180

②裏蓋

⑤胴縁補助

⑤胴縁補助  

G.L

正面図　S=1：20(1:40)

7475～200

ピッチ71.3×13=926.9 ピッチ71.3×13=926.9

72.271.3

1
8
0
0

1
7
5

1
6
2
5

2
1
5

7
0
5

7
0
5

75
4
0

1
0
0

6
0
03
5
0

1
8
0
0

215
55 10555

3
2

3
2

3
2

主要部材断面図　S=1：2(1:4)

1
0
5

30.5

7
.
4

30

5
5

48

3
2

14

3
0
.
6

自在コーナー継手部詳細図　S=1：10(1:20)

71.3 71
71.3 71 77

148

71.371
71
.3

130
.0°

150.0°

71.3 71
71.3

71.3

71.3

110.0°

71
35

3
5

3
9

自在コーナー継手台座　ADC12

自在継手B　ADC12

自在継手A　ADC12

格子キャップ　ASA

コーナー格子55×30

角度により0～20本　A6063SS

コーナー格子ブラケット　

SUS304

ストレート継手部詳細図　S=1：10(1:20)

30

1
2

1
1 1
0
5

35

2

1010

71.3
71.3

71.3
72.2 74

5555

22
5

φ4×25サラタッピンネジ3種

SUS304

格子上下の側面にはキャップをカシメにより

固定しているために凹み痕があります。

ストレート継手　ADC
⑤胴縁補助30.6×14

A6063SS

④胴縁32×48

A6063SS

①支柱105×75

A6005CSS

M8×90六角ボルト　SUS304

M8バネ座金　SUS304

M8平座金　SUS304

③格子55×30

A6063SS

②裏蓋7.4×30.5

A6063SS

φ4×16　トラスタッピンネジ3種

SUS304 支柱キャップ　SUS304

胴縁キャップASA

胴縁受金具　SUS304

基礎砕石（RC-40）t=100

コンクリート（18-8-40BB）

工事名

図面名

縮　尺

事業者名

図面番号

作成年月

高槻市

令和8年度

47/54

グラウンド・ゴルフ場整備工事

詳細図-22

A1=図 示

施設名 （仮称）高槻グラウンド・ゴルフ場

A3=(図 示)

□650

□550

※本製品は、㈱LIXIL製品または同等品以上とする。



格子フェンス-4

3000

1
5
0

1
1
0
09
5
0

3000

胴縁　t=1.6

胴縁　t=1.6

（水抜穴付）

47

1.6

5
4

自在ジョイント［上］
角根BN　M12×68(W付）

胴縁　ｔ=1.6

角根BN　M8×60(W付）

自在ジョイント［下］

角根BN　M8×60(W付）

角根BN　M12×68(W付）

胴縁　t=1.6

（水抜穴付）

中間ジョイント［上］ 角根BN　M12×68(W付）

胴縁　ｔ=1.6

中間ジョイント［下］ 角根BN　M12×68(W付）

胴縁　t=1.6

（水抜穴付）

トは溶融亜鉛めっきのみとする。

外装は亜鉛・アルミ・マグネシウム合金めっきの上

高耐候性樹脂粉体塗装とする。但し、ボルト・ナッ

設計荷重・・・防護柵の設置基準・同解説のＰ種に基づく。

備考

１．

設計条件

転落防止柵主柱

φ60.5×3.2

φ100

削孔φ100

充填モルタル（1：3）

1
1
0
0

正面図　S=1：10(1:20)

断面図　S=1：10(1:20)

端末部取付図　S=1：8(1:16) 端末部取付図　S=1：8(1:16)

胴縁断面図　S=1：2(1:4)

φ21.7×1.6

＠150

φ60.5×3.2

φ60.5×3.2

φ60.5×3.2

工事名

図面名

縮　尺

事業者名

図面番号

作成年月

高槻市

令和8年度

48/54

グラウンド・ゴルフ場整備工事

詳細図-23

A1=図 示

施設名 （仮称）高槻グラウンド・ゴルフ場

A3=(図 示)

車止め

φ76

Ｓ
Ｕ
Ｎ
Ｂ
Ａ
Ｒ
Ｉ
Ｃ
Ａ
Ｒ

φ83

2
5
0

7
0
0

φ
1
4
1

1
0

(
1
1
0
)

2
0

Ｇ．Ｌ．

8
4
0

1
0
0

□350

□250

断面図　S=1：10(1:20)

5
0

6

φ
3
2

56

2
0

63

解錠

鎖端金具詳細図　S=1：2(1:4)

Ｇ．Ｌ．

5
0

φ31

t45

φ
1
5

頭部取手詳細図　S=1：2(1:4)

地際部詳細図　S=1：2(1:4)

4-M6

P.C.D．122

パイプ

化粧カバー

埋込スリーブ

水抜孔φ15

解除キー

SUS304

チェーンロック

SCS13

反射テープ：白

ガラスビーズ封入

取手φ6

SUS304

チェーン取出口

チェーンマウス

SCS13

ロックピン

SCS13

φ8.5

南京錠25㎜

シリンダー錠

クサリ、クサリ端金具

車止め

平面図　S=1：10

コンクリート

（18-8-25(20)BB）

基礎砕石（RC-40）t=100

※本製品は、朝日スチール工業㈱製品または同等品以上とする。 ※本製品は、㈱サンポール製品または同等品以上とする。

2
0
0



3
5
0

忍部取付図　S=1：2(1:4)

正面図　S=1：10(1:20)

3
8

9
8

9
8

9
8

3
8

3
7
0

継ぎ金具

角根BN　M8×20（W付）

ワイヤメッシュ図　

メッシュフェンス-3～5

既設擁壁 新設L型擁壁

断面図　S=1：10(1:20)
メッシュフェンス-3

断面図　S=1：10(1:20)
メッシュフェンス-4

断面図　S=1：10(1:20)
メッシュフェンス-5

削孔φ100

充填モルタル（1：3）

2000

1
9
7
0

2
0
0
0

□300

3
0
0

3
0

□300

5
0
0

3
5
0

2000

GL+0m

≒40

［　］内は忍部の場合を示す。

＜　＞内は上部パネルを示す。

（　）内は芯径を示す。

≒
1
2
5
＜
≒
1
1
5＞

φ
5
.
0

(
φ
4
.
5
)

φ4.0

(φ3.6)

[9
8]

継ぎ金具

角根BN　M8×20（W付）

ワイヤメッシュ

亜鉛・アルミ・マグネシウム

合金めっき鉄線〔                 〕

（ハイテンション線）

φ60.5×2.3

基礎ブロック

□300×500（上穴：□240、下穴：□220）

工事名

図面名

縮　尺

事業者名

図面番号

作成年月

高槻市

令和8年度

49/54

グラウンド・ゴルフ場整備工事

詳細図-24

A1=図 示

施設名 （仮称）高槻グラウンド・ゴルフ場

A3=(図 示)

充填モルタル（1：3）
φ100

※本製品は、朝日スチール工業㈱製品または同等品以上とする。

□400

1
0
0

基礎ブロック

充填モルタル（1：3）

3
0
0

3
0
0

φ100

設計荷重・・・昭和５７年改正の建築基準法・同施行令に基づく風圧力に

基礎条件・・・長期許容地耐力　９８ｋＮ／㎡（１０ｔ／㎡）

設計条件

備考

依る。

・主柱、ジョイント
亜鉛・アルミ・マグネシウム合金めっ

樹脂粉体塗装

きの上防錆着色処理

溶融亜鉛めっきの上防錆着色処理

亜鉛・アルミ合金めっきの上高耐候性

亜鉛・アルミ・マグネシウム合金めっ

きの上高耐候性樹脂粉体塗装

・ボルト、ナット ・・・

　押え金具、継ぎ金具

・バ　ン　ド

  ワイヤメッシュ

・Ｕ　型　金　具

・・・

・・・

・・・

外装について１．



パーゴラ-1

3
0
0
0

1430

G.L.

2
6
0
0

8
0
0

1
0
0

5
5
0

1
5
0

2
0
0

3
5
0

2
5
0
0

1
0
0

2
0
0

3000

200

3100

5050

3100

1430

3000

3
0
0

2
0
0

5
0

300

5
0

50
200

50

G.L.

A

800
70050 50

1
0
0
5
0

1
4
3
0

1
4
3
0

1
0

5

2944

200

800
70050 50

200

800
70050 50

200

800
70050 50

3000 5050

2
8
0
0

25.529.5

2
0

7
5

8
4
.
5

100

1
0
0

4
0

2
4
.
5

55

1
2
0 7
0

5
0

1
0
0

2
0

5
5

120

70501
2
0

1
2
0

7
5

100

50

8
0
4
0

2
5

5
0

1
0
0

2
0

5
5

1
0
0

B

C

1
8
0
1
3
0

3
1
0 5
0

＜再生木化粧柱＞

特記事項

* 金属製フラクタル日よけは、ZAM鋼板（0.8ｔ）加工品（粉体塗装仕上げ）とする。

* 鋼材は溶融亜鉛めっき処理の上、見え掛かり部をウレタン樹脂塗装仕上げとする。

* 塗装色は監督員との協議により決定する。

* ボルト・ナット類は無塗装とする。

* 再生木材（SEウッド）は規格番号JIS A 5741の製品とする。色はブラウンとする。

* ISO9001認証取得企業の管理・製造品とする。

* 製造物責任法(PL法)に対応した保険加入品とする。

* 国土交通省が品質確保の重要性に基づき登録した公園施設の点検・診断を適正に実施・

　 管理統括できる技術資格保有者（公園施設製品安全管理士）の管理・製造品とする。

平面図　S=1：20(1:40)

A部詳細図　S=1：5(1:10)

C部断面詳細図　S=1：5(1:10)

B部詳細図　S=1：5(1:10)

B-PL詳細図　S=1：10(1:20)

立面図　S=1：20(1:40) 側面図　S=1：20(1:40)

柱：STKR-100×100×3.2t

STKR-100×50×2.3t
STKR-100×50×2.3t

SUS-M6ビス、ナット止め

金属製フラクタル日よけ

ZAM-0.8t（粉体塗装仕上げ）

STKR-100×50×2.3t

中央受け

STKR-100×50×2.3t

SUS-M6ビス、ナット止め

STKR-100×50×2.3t

柱：STKR-100×100×3.2t

再生木（SEウッド・中空）105×30t

SUS-M10ボルト
STKR-100×50×2.3t

端部受け：SS-L-75×75×6

金属製フラクタル日よけ

：ZAM-0.8t加工（粉体塗装仕上げ）

STKR-100×50×2.3t

STKR-100×50×2.3t

SS400-PL-4.5t加工

SUS-M12ボルト・ナット

柱：STKR-100×100×3.2t

金属製フラクタル日よけ

：ZAM-0.8t加工（粉体塗装仕上げ）

SUS304-50×20×2t
SUS-M8寸切りボルト・ナット止め

SUS-M10ボルト止め

端部受け：SS-L-75×75×6

SS400×PL-4.5t加工

金属製フラクタル日よけ

：ZAM-0.8t加工（粉体塗装仕上げ）

STKR-100×50×2.3t

SUS-M6ビス止め

SUS304-50×20×2t

SUS-M8寸切りボルト・

化粧ナット止め

端部受け：SS-L-75×75×6

STKR-100×50×2.3t

SUS-M12ボルト

SUS400-PL-4.5t加工

柱：STKR-100×100×3.2t

SS400-PL-4.5t加工

SUS304-50×20×2t

受け：SS-L-50×50×4

SUS-M8寸切りボルト

・化粧ナット止め

中央受け：STKR-100×50×2.3t

金属製フラクタル日よけ

ZAM-0.8t（粉体塗装仕上げ）

SUS-M6ビス止め）

SUS304-50×20×2t

SUS-M12ボルト

SS400-PL-4.5t加工

中央受け：STKR-100×50×2.3t

SUS-M12ボルト

SS400-PL-4.5t加工

SUS-M12ボルト・ナット

SUS304-50×20×2t

受け：SS-L-50×50×4

STKR-100×50×2.3t

アンカーボルト　SNR400B

M12×310（溶融亜鉛めっき処理）

リブPL-9t　SS400

B-Pl-16t×300×300　SS400

SUS304-50×20×2t

金属製フラクタル日よけ

ZAM-0.8t（粉体塗装仕上げ）

柱：STKR-100×100×3.2t

再生木（SEウッド・中空）105×30t

SUS　M6　スリムヘッドビス止め

リブPL-9t

B-PL-16t×300×300　SS400
アンカーボルト　SNR400B　M12×310

（溶融亜鉛めっき処理）

基礎砕石（RC-40）t=100

均しコンクリート（18-8-25(20)BB）

鉄筋　D10タテ・ヨコ

金属製フラクタル日よけ

ZAM-0.8t（粉体塗装仕上げ）

端部受け：SS-L-75×75×6

柱：STKR-100×100×3.2t

再生木（SEウッド・中空）105×30t

SUS　M6　スリムヘッドビス止め

リブPL-9t

B-PL-16t×300×300　SS400
アンカーボルト　SNR400B　M12×310

（溶融亜鉛めっき処理）

基礎砕石（RC-40）

鉄筋　D10タテ・ヨコ

STKR-100×50×2.3t STKR-100×50×2.3t

中央受け：

STKR-100×50×2.3t

工事名

図面名

縮　尺

事業者名

図面番号

作成年月

高槻市

令和8年度

50/54

グラウンド・ゴルフ場整備工事

詳細図-25

A1=図 示

施設名 （仮称）高槻グラウンド・ゴルフ場

A3=(図 示)

コンクリート（24-8-25(20)BB）

均しコンクリート（18-8-25(20)BB）

コンクリート（24-8-25(20)BB）

※本製品は、㈱サイト製品または同等品以上とする。

※基礎配筋については、パーゴラ-2（2/3）を参照とすること。
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特記事項

* 金属製フラクタル日よけは、ZAM鋼板（0.8ｔ）加工品（粉体塗装仕上げ）とする。

* 鋼材は溶融亜鉛めっき処理の上、見え掛かり部をウレタン樹脂塗装仕上げとする。

* 塗装色は監督員との協議により決定する。

* ボルト・ナット類は無塗装とする。

* 再生木材（SEウッド）は規格番号JIS A 5741の製品とする。色はブラウンとする。

* ISO9001認証取得企業の管理・製造品とする。

* 製造物責任法(PL法)に対応した保険加入品とする。

* 国土交通省が品質確保の重要性に基づき登録した公園施設の点検・診断を適正に実施・

　 管理統括できる技術資格保有者（公園施設製品安全管理士）の管理・製造品とする。
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＜再生木化粧柱＞

平面図　S=1：30(1:60)

立面図　S=1：30(1:60) 側面図　S=1：30(1:60)

STKR-100×50×2.3t

金属製フラクタル日よけ

ZAM-0.8t（粉体塗装仕上げ）

STKR-100×50×2.3t

A

D

STKR-100×50×2.3t 金属製フラクタル日よけ

ZAM-0.8t（粉体塗装仕上げ）

柱：STKR-100×100×3.2t

再生木（SEウッド・中空）105×30t

SUS　M6　スリムヘッドビス止め

リブPL-9t　SS400

B-PL-16t×300×300　SS400

アンカーボルト　SNR400B　M12×310

（溶融亜鉛めっき処理）

基礎砕石（RC-40）t=100

STKR-100×50×2.3t

中央受け：

STKR-100×50×2.3t

金属製フラクタル日よけ

ZAM-0.8t（粉体塗装仕上げ）

SUS304-50×20×2t

端部受け：SS-L-75×75×6

柱：STKR-100×100×3.2t

再生木（SEウッド・中空）105×30t

SUS　M6　スリムヘッドビス止め

G.L.

工事名

図面名

縮　尺

事業者名

図面番号

作成年月

高槻市

令和8年度

51/54

グラウンド・ゴルフ場整備工事

詳細図-26

A1=図 示

施設名 （仮称）高槻グラウンド・ゴルフ場

A3=(図 示)

均しコンクリート（18-8-25(20)BB）

コンクリート（24-8-25(20)BB）

※本製品は、㈱サイト製品または同等品以上とする。
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4-D10
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2-D10

ベース筋
2-D10

800×800

700×70050 50

主筋

ベース筋

項目

鉄筋重量(参考)※基礎1ヶ所あたり

D10

鉄筋径

1.05

0.560

単位重量

(kg/m)

0.45

基礎1ヶ所あたり合計

フープ筋 1.8

D10 0.560

D10 0.560

長さ※ピッチ換算
(m)

0.252

1本あたり重量

(kg)

0.588

1.008

2

本数

6

2

0.51

重量
(kg)

3.53

2.02

6.06

8
0
0

1
0
0

5
5
0

1
5
0

2
0
0

3
5
0

1
0
05
0

@150

700

7
0
0

700

200

300

7
0
0

2
0
0

3
0
0

3
0
0
0

9000

30003000 3000

3
0
0
0

6
0
0
0

基礎伏図　S=1：30(1:60)

B-PL/アンカーボルト詳細図　S=1：20(1:40)

アンカーボルト　SNR400B　M12×310

（溶融亜鉛めっき処理）

B-PL-16t×300×300　SS400

アンカーボルト　SNR400B　M12×310

（溶融亜鉛めっき処理）

リブPL-9t　SS400

B-PL-16t×300×300　SS400

柱：STKR-100×100×3.2t

G.L.

リブPL-9t　SS400

B-PL-16t×300×300　SS400

アンカーボルト　SNR400B

M12×310（溶融亜鉛めっき）

鉄筋　D10　＠150

基礎砕石（RC-40）t=100

均しコンクリート（18-8-25(20)BB）

フープ筋　2-D10

ベース筋　2-D10

主筋　6-D10

工事名

図面名

縮　尺

事業者名

図面番号

作成年月

高槻市

令和8年度

52/54

グラウンド・ゴルフ場整備工事

詳細図-27

A1=図 示

施設名 （仮称）高槻グラウンド・ゴルフ場

A3=(図 示)

コンクリート（24-8-25(20)BB）

※本製品は、㈱サイト製品または同等品以上とする。

配筋図　S=1：20(1:40)

※パーゴラ-1の基礎も同様とする。
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A部詳細図　S=1：5(1:10)
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B部詳細図　S=1：5(1:10)

B部詳細図　S=1：5(1:10) C部断面詳細図　S=1：5(1:10)

再生木（SEウッド・中空）105×30t

柱：STKR-100×100×3.2t

SUS-M10ボルト
STKR-100×50×2.3t

端部受け：SS-L-75×75×6

金属製フラクタル日よけ

：ZAM-0.8t加工（粉体塗装仕上げ）

STKR-100×50×2.3t

STKR-100×50×2.3t

柱：STKR-100×100×3.2t

金属製フラクタル日よけ

：ZAM-0.8t加工（粉体塗装仕上げ）

SUS304-50×20×2t

SUS-M8寸切りボルト・ナット止め
STKR-100×50×2.3t

SUS400-PL-4.5t加工

SUS-M12ボルト・ナット

SS400-PL-4.5t加工

端部受け：SS-L-75×75×6

SUS-M10ボルト止め

STKR-100×50×2.3t

SUS-M6ビス止め

SUS304-50×20×2t

SUS-M8寸切りボルト・化粧ナット止め

端部受け：SS-L-75×75×6

STKR-100×50×2.3t

SUS-M12ボルト

SS400-PL-4.5t加工

SS400-PL-4.5t加工

柱：STKR-100×100×3.2t

STKR-100×50×2.3t

SUS-M12ボルト・ナット

STKR-100×100×3.2t

金属製フラクタル日よけ

ZAM-0.8t（粉体塗装仕上げ）

SUS304-50×20×2t

SUS-M8寸切りボルト・ナット止め

SUS-M10ボルト止め

端部受け：SS-L-75×75×6

SS400-PL-4.5t加工

金属製フラクタル日よけ

：ZAM-0.8t加工（粉体塗装仕上げ）

SUS-M6ビス止め

SUS-M8寸切りボルト

・化粧ナット止め

SUS304-50×20×2t

STKR-100×50×2.3t

金属製フラクタル日よけ

ZAM-0.8t（粉体塗装仕上げ）

SUS-M6ビス止め

SUS304-50×20×2t

SUS-M12ボルト

SS400-PL-4.5t加工

SUS-M12ボルト・ナット

SUS304-50×20×2t

受け：SS-L-50×50×4

STKR-100×50×2.3t

SUS-M12ボルト

SS400-PL-4.5t加工

中央受け：STRK-100×50×2.3t

SUS304-50×20×2t 受け：SS-L-50×50×4

SUS-M8寸切りボルト

・化粧ナット止め
中央受け：STKR-100×50×2.3t 工事名

図面名

縮　尺

事業者名

図面番号

作成年月

高槻市

令和8年度

53/54

グラウンド・ゴルフ場整備工事

詳細図-28

A1=図 示

施設名 （仮称）高槻グラウンド・ゴルフ場

A3=(図 示)

※本製品は、㈱サイト製品または同等品以上とする。



コンクリート仕上げ-1
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断面図　S=1：10(1:20) 断面図　S=1：10(1:20)

コンクリート（18-8-25(20)BB）

※フェンス等基礎間

コンクリート（18-8-25(20)BB）

※フェンス等基礎間

人工芝舗装-1 人工芝舗装-2
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平面図　S=1：20(1:40) 側面図　S=1：20(1:40)

折畳み式テント
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0

人工芝

パイル長=33㎜　スポーツタイプ

（ポリエチレン50％：ポリプロピレン50％）

遮熱/抗菌/防炎/静電気抑制/防カビ/消臭仕様

開粒度アスコン（13）t=50

路盤（C-40）t=100

断面図　S=1：10(1:20) 断面図　S=1：10(1:20)

人工芝

パイル長=40㎜

（ポリエチレン50％：ポリプロピレン50％）

遮熱/抗菌/防炎/静電気抑制/防カビ/消臭仕様

ポイントマーク

工事名

図面名

縮　尺

事業者名

図面番号

作成年月

高槻市

令和8年度

54/54

グラウンド・ゴルフ場整備工事

詳細図-29

A1=図 示

施設名 （仮称）高槻グラウンド・ゴルフ場

A3=(図 示)

4
0

階段工にアンカー止め

5
0

1
0
0

1
3
0

再生細粒度アスコン（13）t=30

路盤（C-40）t=100

3
0

※本製品は、㈱グリーンフィールド製品または同等品以上とする。

※人工芝は専用ボンドで固定すること。

※本製品は、㈱グリーンフィールド製品または同等品以上とする。

※人工芝は専用ボンドで固定すること。

天端仕上げ

2
0

断面図　S=1：10(1:20)

モルタル仕上げ（1：3）t=20

※本製品は、タカノ㈱製品または同等品以上とする。

200

断面図　S=1：10(1:20)

50
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0

人工芝舗装-1（緑色）

人工芝（白色）

平面図　S=1：10

3
0

2525

50

3
3

人工芝舗装-1人工芝舗装-1

ポイントマーク □50

人工芝（白）パイル長30㎜

　同等品以上とする。
※本製品は、PAEグローバル㈱製品または


