
五領認定こども園分室保育室改修その他工事 

の入札不成立について（お知らせ） 

 

 

 令和８年６月１２日付けで公告しました「五領認定こども園分室保育室改修

その他工事」につきましては、入札書到着期限日を令和８年６月３０日とし入

札参加の申請を受け付けておりましたが、申請者数が入札成立条件の必要応募

者数の２者に満たなかったため、本件の入札は不成立となりました。 

 なお、本工事の入札につきましては未定となっています。 

 

 

令和８年７月１日 
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