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甲号設計書用紙 高槻市役所

・修繕改築計画策定業務 一式

雨水ポンプ場　３施設
雨水取口等　　１１施設
マンホールポンプ１０施設

業　　　務　　　概　　　要



乙種設計書用紙 大阪府高槻市

費 目 工 種 種 別 細別 単位 数量 単 価 金 額 摘 要

1 直接人件費内訳書　No.1

1 直接人件費内訳書　No.2

1 直接人件費内訳書　No.3

1 直接人件費内訳書　No.4

1 直接人件費内訳書　No.5

1 直接人件費内訳書　No.6

1 直接人件費内訳書　No.7

1 直接人件費内訳書　No.8

1 直接人件費内訳書　No.9

式
日野川雨水ポンプ場
（電気）

式

式

新川雨水ポンプ場（機
械）

式

式

津之江雨水ポンプ場
（機械）

式

直 接 業 務 費

設 計 業 務 委 託

修繕改築計画策定

日野川雨水ポンプ場
（機械）

塚原雨水貯留施設（電
気）

設 計 業 務 委 託

No.2西大樋取口（機
械）

新川雨水ポンプ場（電
気）

式

[ 直接人件費 ]

式

雨水取口（水位計）9箇
所

No.2西大樋取口（電
気）

式

4



乙種設計書用紙 大阪府高槻市

費 目 工 種 種 別 細別 単位 数量 単 価 金 額 摘 要

1 直接人件費内訳書　No.10

1 直接人件費内訳書　No.11

1

1 直接人件費内訳書　No.13

[直接人件費]

1

〔その他原価〕

[業務原価]

1

直接人件費内訳書　No.12

式

式

一 般 管 理 費 等

そ の 他 原 価

小　　　　　　計

設計協議

報告書作成

式
マンホールポンプ（電
気）１０箇所

式

式

マンホールポンプ（機
械）１０箇所

計

業 務 価 格 計

業 務 原 価

式

計

業 務 委 託 料 計

消 費 税 等 相 当 額

5



直接人件費内訳書　No.1

　　　　　　　　　　　　　　名　称 度合率 主任技術者 技師長 主任技師 技師Ａ 技師Ｂ 技師Ｃ 技術員 計 金　　額 摘　　　　　要

項　目　　　　　　　　　　単　価 ％

1.施設情報の収集・整理 50%

６．点検・調査の実施 100%

７．修繕・改築計画の策定

7-1(基本方針）診断対策の必要性の検討 100%

7-2(基本方針）優先順位の検討 0%

7-3(実施計画）対策範囲の検討 0%

7-4(実施計画）長寿命化対策検討対象設備の選定 0%

7-5(実施計画）改築方法の検討 0%

7-6(実施計画）実施時期と概算費用の検討 0%

7-7(実施計画）修繕・改築計画のとりまとめ 0%

照査（1/2) 100%

小　　　　計

１、設計対象水量補正　：

２、複数施設に係る補正　： （補正あり）

３、設計歩掛割合　： （ポンプ室 機械）

計

新川雨水ポンプ場（機械）
Ｑ＝3.86m３/秒



直接人件費内訳書　No.2

　　　　　　　　　　　　　　名　称 度合率 主任技術者 技師長 主任技師 技師Ａ 技師Ｂ 技師Ｃ 技術員 計 金　　額 摘　　　　　要

項　目　　　　　　　　　　単　価 ％

1.施設情報の収集・整理 25%

６．点検・調査の実施 0%

７．修繕・改築計画の策定

7-1(基本方針）診断対策の必要性の検討 0%

7-2(基本方針）優先順位の検討 0%

7-3(実施計画）対策範囲の検討 0%

7-4(実施計画）長寿命化対策検討対象設備の選定 0%

7-5(実施計画）改築方法の検討 0%

7-6(実施計画）実施時期と概算費用の検討 100%

7-7(実施計画）修繕・改築計画のとりまとめ 100%

照査（1/2) 100%

小　　　　計

１、設計対象水量補正　：

２、複数施設に係る補正　： （補正あり）

３、設計歩掛割合　： (ポンプ室 電気）

計

新川雨水ポンプ場（電気）
Ｑ＝3.86m３/秒



直接人件費内訳書　No.3

　　　　　　　　　　　　　　名　称 度合率 主任技術者 技師長 主任技師 技師Ａ 技師Ｂ 技師Ｃ 技術員 計 金　　額 摘　　　　　要

項　目　　　　　　　　　　単　価 ％

1.施設情報の収集・整理 50%

６．点検・調査の実施 100%

７．修繕・改築計画の策定

7-1(基本方針）診断対策の必要性の検討 100%

7-2(基本方針）優先順位の検討 0%

7-3(実施計画）対策範囲の検討 100%

7-4(実施計画）長寿命化対策検討対象設備の選定 0%

7-5(実施計画）改築方法の検討 100%

7-6(実施計画）実施時期と概算費用の検討 100%

7-7(実施計画）修繕・改築計画のとりまとめ 100%

照査（1/2) 100%

小　　　　計

１、設計対象水量補正　：

２、複数施設に係る補正　： （補正あり）

３、設計歩掛割合　： （ポンプ室 機械 補機類）

計

日野川雨水ポンプ場（機械）
Ｑ＝8.3m３/秒



直接人件費内訳書　No.4

　　　　　　　　　　　　　　名　称 度合率 主任技術者 技師長 主任技師 技師Ａ 技師Ｂ 技師Ｃ 技術員 計 金　　額 摘　　　　　要

項　目　　　　　　　　　　単　価 ％

1.施設情報の収集・整理 25%

６．点検・調査の実施 0%

７．修繕・改築計画の策定

7-1(基本方針）診断対策の必要性の検討 0%

7-2(基本方針）優先順位の検討 0%

7-3(実施計画）対策範囲の検討 0%

7-4(実施計画）長寿命化対策検討対象設備の選定 0%

7-5(実施計画）改築方法の検討 0%

7-6(実施計画）実施時期と概算費用の検討 100%

7-7(実施計画）修繕・改築計画のとりまとめ 100%

照査（1/2) 100%

小　　　　計

１、設計対象水量補正　：

２、複数施設に係る補正　： （補正あり）

３、設計歩掛割合　： (ポンプ室 電気 計装、監視設備）

計

日野川雨水ポンプ場（電気）
Ｑ＝8.3m３/秒



直接人件費内訳書　No.5

　　　　　　　　　　　　　　名　称 度合率 主任技術者 技師長 主任技師 技師Ａ 技師Ｂ 技師Ｃ 技術員 計 金　　額 摘　　　　　要

項　目　　　　　　　　　　単　価 ％

1.施設情報の収集・整理 50%

６．点検・調査の実施 100%

７．修繕・改築計画の策定

7-1(基本方針）診断対策の必要性の検討 100%

7-2(基本方針）優先順位の検討 0%

7-3(実施計画）対策範囲の検討 0%

7-4(実施計画）長寿命化対策検討対象設備の選定 0%

7-5(実施計画）改築方法の検討 0%

7-6(実施計画）実施時期と概算費用の検討 0%

7-7(実施計画）修繕・改築計画のとりまとめ 0%

照査（1/2) 100%

小　　　　計

１、設計対象水量補正　：

２、複数施設に係る補正　： （補正あり）

３、設計歩掛割合　： （ポンプ室 機械）

計

津之江雨水ポンプ場（機械）
Ｑ＝5.66m３/秒



直接人件費内訳書　No.6

　　　　　　　　　　　　　　名　称 度合率 主任技術者 技師長 主任技師 技師Ａ 技師Ｂ 技師Ｃ 技術員 計 金　　額 摘　　　　　要

項　目　　　　　　　　　　単　価 ％

1.施設情報の収集・整理 50%

６．点検・調査の実施 50%

７．修繕・改築計画の策定

7-1(基本方針）診断対策の必要性の検討 100%

7-2(基本方針）優先順位の検討 0%

7-3(実施計画）対策範囲の検討 100%

7-4(実施計画）長寿命化対策検討対象設備の選定 0%

7-5(実施計画）改築方法の検討 100%

7-6(実施計画）実施時期と概算費用の検討 100%

7-7(実施計画）修繕・改築計画のとりまとめ 100%

照査（1/2) 100%

小　　　　計

１、設計対象水量補正　：

２、複数施設に係る補正　： （補正なし）

３、設計歩掛割合　： （ポンプ室 機械 除塵設備、ゲート設備)

計

No.2西大樋取口（機械）
Ｑ＝11.296m３/秒



直接人件費内訳書　No.7

　　　　　　　　　　　　　　名　称 度合率 主任技術者 技師長 主任技師 技師Ａ 技師Ｂ 技師Ｃ 技術員 計 金　　額 摘　　　　　要

項　目　　　　　　　　　　単　価 ％

1.施設情報の収集・整理 25%

６．点検・調査の実施 0%

７．修繕・改築計画の策定

7-1(基本方針）診断対策の必要性の検討 0%

7-2(基本方針）優先順位の検討 100%

7-3(実施計画）対策範囲の検討 0%

7-4(実施計画）長寿命化対策検討対象設備の選定 0%

7-5(実施計画）改築方法の検討 0%

7-6(実施計画）実施時期と概算費用の検討 100%

7-7(実施計画）修繕・改築計画のとりまとめ 100%

照査（1/2) 100%

小　　　　計

１、設計対象水量補正　：

２、複数施設に係る補正　： （補正なし）

３、設計歩掛割合　：

計

（ポンプ室 電気 自家発、制御電源、負荷設備、計装設備)

No.2西大樋取口（電気）
Ｑ＝11.296m３/秒



直接人件費内訳書　No.8

　　　　　　　　　　　　　　名　称 度合率 主任技術者 技師長 主任技師 技師Ａ 技師Ｂ 技師Ｃ 技術員 計 金　　額 摘　　　　　要

項　目　　　　　　　　　　単　価 ％

1.施設情報の収集・整理 25%

６．点検・調査の実施 0%

７．修繕・改築計画の策定

7-1(基本方針）診断対策の必要性の検討 0%

7-2(基本方針）優先順位の検討 0%

7-3(実施計画）対策範囲の検討 0%

7-4(実施計画）長寿命化対策検討対象設備の選定 0%

7-5(実施計画）改築方法の検討 0%

7-6(実施計画）実施時期と概算費用の検討 100%

7-7(実施計画）修繕・改築計画のとりまとめ 100%

照査（1/2) 100%

小　　　　計

１、設計対象水量補正　：

２、複数施設に係る補正　： （補正あり）

３、設計歩掛割合　： （ポンプ室 電気 負荷設備）

計

塚原雨水貯留施設（電気）
Ｑ＝0.24m３/秒



直接人件費内訳書　No.9

　　　　　　　　　　　　　　名　称 度合率 主任技術者 技師長 主任技師 技師Ａ 技師Ｂ 技師Ｃ 技術員 計 金　　額 摘　　　　　要

項　目　　　　　　　　　　単　価 ％

1.施設情報の収集・整理 25%

６．点検・調査の実施 0%

７．修繕・改築計画の策定

7-1(基本方針）診断対策の必要性の検討 0%

7-2(基本方針）優先順位の検討 0%

7-3(実施計画）対策範囲の検討 0%

7-4(実施計画）長寿命化対策検討対象設備の選定 0%

7-5(実施計画）改築方法の検討 0%

7-6(実施計画）実施時期と概算費用の検討 100%

7-7(実施計画）修繕・改築計画のとりまとめ 100%

照査（1/2) 100%

小　　　　計

１、設計対象水量補正　：

２、複数施設に係る補正　： （補正あり）

３、設計歩掛割合　： （流入きょ 電気 計装設備）

計

雨水取口（水位計）9箇所
4m３/秒　１箇所当り



直接人件費内訳書　No.10

　　　　　　　　　　　　　　名　称 度合率 主任技術者 技師長 主任技師 技師Ａ 技師Ｂ 技師Ｃ 技術員 計 金　　額 摘　　　　　要

項　目　　　　　　　　　　単　価 ％

1.施設情報の収集・整理 25%

６．点検・調査の実施 0%

７．修繕・改築計画の策定

7-1(基本方針）診断対策の必要性の検討 0%

7-2(基本方針）優先順位の検討 0%

7-3(実施計画）対策範囲の検討 0%

7-4(実施計画）長寿命化対策検討対象設備の選定 0%

7-5(実施計画）改築方法の検討 0%

7-6(実施計画）実施時期と概算費用の検討 100%

7-7(実施計画）修繕・改築計画のとりまとめ 100%

照査（1/2) 100%

小　　　　計

１、設計対象水量補正　：

２、複数施設に係る補正　： （補正あり）

３、設計歩掛割合　： （ポンプ室 機械 ポンプ設備)

計

マンホールポンプ（機械）１０箇所
Ｑ＝0.05m３/秒　１箇所当り



直接人件費内訳書　No.11

　　　　　　　　　　　　　　名　称 度合率 主任技術者 技師長 主任技師 技師Ａ 技師Ｂ 技師Ｃ 技術員 計 金　　額 摘　　　　　要

項　目　　　　　　　　　　単　価 ％

1.施設情報の収集・整理 25%

６．点検・調査の実施 0%

７．修繕・改築計画の策定

7-1(基本方針）診断対策の必要性の検討 0%

7-2(基本方針）優先順位の検討 0%

7-3(実施計画）対策範囲の検討 0%

7-4(実施計画）長寿命化対策検討対象設備の選定 0%

7-5(実施計画）改築方法の検討 0%

7-6(実施計画）実施時期と概算費用の検討 100%

7-7(実施計画）修繕・改築計画のとりまとめ 100%

照査（1/2) 100%

小　　　　計

１、設計対象水量補正　：

２、複数施設に係る補正　： （補正あり）

３、設計歩掛割合　： （ポンプ室 電気 制御電源、負荷設備 )

計

マンホールポンプ（電気）１０箇所
Ｑ＝0.05m３/秒　１箇所当り



直接人件費内訳書　No.12

　　　　　　　　　　　　　　名　称 主任技術者 技師長 主任技師 技師Ａ 技師Ｂ 技師Ｃ 技術員 計 金　　額 摘　　　　　要

項　目　　　　　　　　　　単　価

第一回打合せ

中間打合せ 中間各2回

最終打合せ

計

設計協議（機械・電気）
１式　当り



直接人件費内訳書　No.13

　　　　　　　　　　　　　　名　称 主任技術者 技師長 主任技師 技師Ａ 技師Ｂ 技師Ｃ 技術員 計 金　　額 摘　　　　　要

項　目　　　　　　　　　　単　価

報告書作成

１．作業割合 100.00%

２．設計歩掛の割合 (ポンプ室 機械、電気 流入きょ 電気）

計

報告書作成
１式　当り


