
工事数量総括表
工　　事　　名 令和７年度公共下水道施設耐震化工事(第２工区)

事　　業　　名

施　工　場　所 高槻市須賀町ほか地内

路線名/処理分区名 高槻東２－７処理分区

会　計　年　度 令和８年度

所　　属　　名

設　計　者　名



工　　事　　概　　要

管きょ更生工　ΣL=73.65m　Σl=73.65m

L=38.20m　l=38.20m
(既設断面　3400×3400mm)
(更生断面　3200×3226～3348mm)

L=4.60m　l=4.60m
(既設断面　3000×3400mm)
(更生断面　2800×3291～3301mm)

L=30.85m　l=30.85m
(既設断面　3400×3400mm)
(更生断面　3200×3262～3289mm)

ライニング工　A=370㎡



工 事 集 計 書
1 頁

名　　称　/　規　　格　　 数　　量 単　位 単　　価 金　　額 摘　　　要

管路

1     
式

管きょ更生工

1     
式

既設断面　3400×3400,3000×3400,3400×3400

管きょ内面被覆工

1     
式

製管工法

更生材料

73.65  
ｍ

製管

73.65  
ｍ

裏込め

68.16  
m3

仕上げ

1     
式

令和７年度公共下水道施設耐震化工事(第２工区)



工 事 集 計 書
2 頁

名　　称　/　規　　格　　 数　　量 単　位 単　　価 金　　額 摘　　　要

ライニング工

1     
式

ライニング

370     
m2

換気工

1     
式

換気設備

1     
式

既設管きょ内調査工

1     
式

既設管内洗浄

73.65  
ｍ

既設管内調査

73.65  
ｍ

令和７年度公共下水道施設耐震化工事(第２工区)



工 事 集 計 書
3 頁

名　　称　/　規　　格　　 数　　量 単　位 単　　価 金　　額 摘　　　要

既設管内処理

1     
式

仮設工

1     
式

足場工

500     
掛m2

ローリング足場

1     
式

交通管理工

1     
式

交通誘導警備員

279     
人

直接工事費計

1     
式

令和７年度公共下水道施設耐震化工事(第２工区)


