

設 計 書

修 繕 名	令和8年度ごみ集積場計画修繕		
修 繕 場 所	高槻市 宮田町二丁目4番26号付近、ほか4か所		
完 成 期 限	令 和 9 年 3 月 10 日	所要日数	約 114 日
修 繕 概 要	ごみ集積場計画修繕 5か所		
設 計 金 額	金 _____ 円也 内 訳 { 修 繕 価 格 _____ 円也 消費税等相当額 _____ 円也		

裏 面 白 紙

符号	名 称	摘 要	数量	単位	単 価	金 額	備 考
	ごみ集積場計画修繕						
	直接修繕費						
A	ごみ集積場	(82)宮田町二丁目4番26号	1	式			
B	〃	(88)唐崎西一丁目2番1号	1	式			
C	〃	(105)唐崎西一丁目11番11号	1	式			
D	〃	(134)唐崎西一丁目7番23号	1	式			
E	〃	(148)唐崎西一丁目3番	1	式			
	小計						
	共通仮設費		1	式			
	(積み上げ分)	交通誘導員		人			
	純工事費						
	現場管理費		1	式			
	工事原価						
	一般管理費等		1	式			
	合計						
							百円未満切り捨て
	消費税等相当額		1	式			10%
	設計金額						

符号	名 称	摘 要	数量	単位	単 価	金 額	備 考
A	【(82)宮田町二丁目4番26号】						
	撤去工						
	既存ブロック・土間取壊し工		1.00	式			
	ガラ処分			台			
	門扉・門柱撤去処分工		1.00	式			
	構造物工						
	掘削床付け工	重機＋人力 RC碎石	1.00	式			
	残土処分	3t車		台			
	鉄筋工	D13φ200 加工・組立	1.00	式			
	水栓柱及びメーターボックス撤去		1.00	式			
	土間コンクリート打設工		1.00	式			
	型枠工	加工・組立・解体	1.00	式			
	躯体コンクリート打設工		1.00	式			
	アイボルト設置工	SUS304 @500		個			
	土間モルタル仕上げ		1.00	式			
	ブロック天端補修工		1.00	式			
	雨水枓新設		1.00	式			
	グレーチング新設			枚			
	仮設工						
	運搬工	重機他		人			
	合計						

符号	名 称	摘 要	数量	単位	単 価	金 額	備 考
B	【(88)唐崎西一丁目2番1号】						
	撤去工						
	既存屋根撤去処分工		1.00	式			
	既存ブロック・土間取壊し工		1.00	式			
	ガラ処分			台			
	門扉・門柱撤去処分工		1.00	式			
	構造物工						
	掘削床付け工	重機＋人力 RC碎石	1.00	式			
	残土処分	3t車		台			
	鉄筋工	D13φ200 加工・組立	1.00	式			
	水栓柱・水道メーター移設工		1.00	式			
	土間コンクリート打設工		1.00	式			
	型枠工	加工・組立・解体	1.00	式			
	躯体コンクリート打設工		1.00	式			
	アイボルト設置工	SUS304 @500		個			
	土間モルタル仕上げ		1.00	式			
	ブロック天端補修工		1.00	式			
	雨水枡蓋		1.00	式			
	仮設工						
	運搬工	重機他		人			
	合計						

符号	名 称	摘 要	数量	単位	単 価	金 額	備 考
C	【(105)唐崎西一丁目11番11号】						
	撤去工						
	既存屋根撤去処分工		1.00	式			
	既存ブロック・土間取壊し工		1.00	式			
	ガラ処分			台			
	門扉・門柱撤去処分工		1.00	式			
	構造物工						
	掘削床付け工	重機＋人力 RC碎石	1.00	式			
	残土処分	3t車		台			
	鉄筋工	D13φ200 加工・組立	1.00	式			
	水栓柱・水道メーター移設工		1.00	式			
	土間コンクリート打設工		1.00	式			
	型枠工	加工・組立・解体	1.00	式			
	躯体コンクリート打設工		1.00	式			
	アイボルト設置工	SUS304 @500		個			
	土間モルタル仕上げ		1.00	式			
	ブロック天端補修工		1.00	式			
	雨水枘蓋		1.00	式			
	仮設工						
	運搬工	重機他		人			
	合計						

符号	名 称	摘 要	数量	単位	単 価	金 額	備 考
D	【(134)唐崎西一丁目7番23号】						
	撤去工						
	既存屋根撤去処分工		1.00	式			
	既存ブロック・土間取壊し工		1.00	式			
	ガラ処分			台			
	門扉・門柱撤去処分工		1.00	式			
	構造物工						
	掘削床付け工	重機＋人力 RC碎石	1.00	式			
	残土処分	3t車		台			
	鉄筋工	D13φ200 加工・組立	1.00	式			
	水栓柱・水道メーター移設工		1.00	式			
	土間コンクリート打設工		1.00	式			
	型枠工	加工・組立・解体	1.00	式			
	躯体コンクリート打設工		1.00	式			
	アイボルト設置工	SUS304 @500		個			
	土間モルタル仕上げ		1.00	式			
	ブロック天端補修工		1.00	式			
	雨水枡蓋		1.00	式			
	仮設工						
	運搬工	重機他		人			
	合計						

符号	名 称	摘 要	数量	単位	単 価	金 額	備 考
E	【(148)唐崎西一丁目3番】						
	撤去工						
	既存屋根撤去処分工		1.00	式			
	既存ブロック・土間取壊し工		1.00	式			
	ガラ処分			台			
	門扉・門柱撤去処分工		1.00	式			
	構造物工						
	掘削床付け工	重機＋人力 RC碎石	1.00	式			
	残土処分	3t車		台			
	鉄筋工	D13φ200 加工・組立	1.00	式			
	水栓柱・水道メーター移設工		1.00	式			
	土間コンクリート打設工		1.00	式			
	型枠工	加工・組立・解体	1.00	式			
	躯体コンクリート打設工		1.00	式			
	アイボルト設置工	SUS304 @500		個			
	土間モルタル仕上げ		1.00	式			
	ブロック天端補修工		1.00	式			
	雨水枡蓋		1.00	式			
	仮設工						
	運搬工	重機他		人			
	合計						